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NOTA: avverso alla presente determinazione € ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente

della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA — STRUTTURALE E NON - DI CINQUE EDIFICI
SCOLASTICI - CIG: 7590731561 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

IL DIRETTORE

Richiamata la LR 2 ottobre 2015 n. 33 recante disposizioni in materia di opere o di costruzioni in
zone sismiche e relativa vigilanza, nonche la regolamentazione delle responsabilith amministrative
degli Enti, tenuto conto che anche per i profili del D.Lgs 81 del 2008, la verifica di vulnerabilita &
intesa come analisi dell’evoluzione di un rischio e il relativo intervento come opera di mitigazione di
guest'ultimo;

Considerato che:

I'obbligo di verifica di vulnerabilita sismica cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 riguarda
gli edifici e opere infrastrutturali strategiche e rilevanti, progettati secondo normative sismiche
antecedenti al 1984;

il Dipartimento della Protezione Civile, secondo le proprie competenze, con D.P.C.M. n. 3685 del
21 ottobre 2003 ha definito le tipologie degli edifici di interesse strategico;

Il D.d.u.0. n. 19904 del 21 novembre 2003 della Regione Lombardia ha classificato “strategici” gli
edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali, mentre gli edifici scolastici hanno rilevanza in
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

il territorio del Comune di Paderno Dugnano é classificato dalla D.G.R.L n. 2129/2014 nella zona
sismica n. 4 (sismicita molto bassa), con obbligo di verifica di vulnerabilita sismica degli edifici ed
infrastrutture strategici, e destinati a servizi pubblici essenziali aventi particolare rilevanza sociale;

il 20 febbraio 2017 il Cslp (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha approvato le “Linee Guida per
la classificazione di rischio sismico delle costruzioni”, recepite con Decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 58 del 28-02-2017, che forniscono una metodologia per definire le
classi di rischio sismico degli edifici esistenti nel rispetto di quanto previsto dalle Norme tecniche
delle costruzioni (NTC 2008 aggiornate nel 2018);

avvalendosi delle Linee Guida sopra richiamata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 120
del 15/05/2017 sono state approvate le Linee Guida recanti indicazioni tecniche per I'esecuzione
delle attivita di verifica del rischio sismico degli edifici comunali strategici e con servizi essenziali,
per escludere potenziali rischi per I'incolumita degli utenti ed a tutela del patrimonio immobiliare
comunale;

*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017
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Evidenziata la necessita di promuovere le attivita necessarie per eseguire le indagini volte ad
indagare la vulnerabilita sismica degli edifici comunali classificati strategici o di elevata rilevanza
sociale, integrando le azioni di verifica con I'aggiornamento dei controlli statici e non connessi alla
sicurezza antisfondellamento, individuando un criterio di programmazione per prioritd secondo la
classificazione di strategicita di funzioni e di capienza di servizi sociali all'interno degli immobili, indi
per vetusta degli immobili stessi in riferimento ai controlli statici effettuati nel tempo, con I'obiettivo
di attuare nel corso del triennio la verifica di vulnerabilita sismica di tutti gli edifici comunali utilizzati
con finalita sociali collettive;

Ritenuto, in base ai suddetti criteri, di promuovere le verifiche per 5 edifici scolastici: Scuola
primaria "E. De Marchi" di Via IV Novembre, 49, Scuola Primaria "Lia De' Vecchi Fisogni" di Via
Manzoni, 31, Scuola Primaria "E. Curiel" di Via Trieste, 103, Scuola Primaria "A. Manzoni" di Via
Corridori, 38 e Scuola Secondaria di | grado "Don Minzoni" di P.zza Hiroshima, 4;

Considerato che il servizio diagnostico necessario € un servizio cosiddetto “di punta”, che richiede
particolari competenze ed abilitazioni tecnico-professionali, nonché dotazioni e risorse strumentali
specialistiche e squadre di lavoro esperte nei prelievi materici, carotaggi, misurazioni, modellazioni
e nelle valutazioni di esami di laboratorio e geologiche, con idonea organizzazione per effettuare i
relativi rispristini degli ambienti senza dover interrompere I'uso degli ambienti scolastici, per cui e
necessaria una competenza specifica e di “risultato” non ravvisabile all'interno delle dotazioni
organiche di personale e strumentali del Comune;

Vista la necessita di ricercare soggetti esterni idonei e strutturati per fornire il servizio complesso
sopra descritto, allo scopo finale di acquisire la certificazione di idoneita al rischio sismico degli
edifici indagati e la connessa certificazione strutturale da effettuarsi da soggetti abilitati secondo la
normativa vigente, e considerato che non sono presenti offerte di servizio aventi le suddette
caratteristiche nelle convenzioni e negli accordi quadro di CONSIP SpA e nel mercato elettronico
per la pubblica amministrazione, compresa la piattaforma regionale di ARCA Lombardia,
rinvenendo all'interno di CONSIP lo schema di un capitolato tecnico - tipo per servizi di valutazione
tecnica della sicurezza degli edifici i cui contenuti possono essere in parte utilizzati per elaborare
alcune descrizioni tecniche delle attivita da svolgere, dovendo provvedere all’acquisizione del
servizio con procedura contrattuale secondo le previsioni del vigente Codice dei Contratti;

Dato atto il Settore Opere per il Territorio e 'ambiente, nelle persone degli arcch. Franca Rossetti e
Patrizia Semeraro con la collaborazione del RUP geom. Bonfanti Luca, ai sensi dell'art. 23, comma
14 e 15 ha elaborato il Capitolato d’oneri per promuovere la contrattazione per I'affidamento del
servizio, tenuto conto che il servizio non rientra nelle previsioni con obblighi di rispetto dei CAM -
criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e
del mare;

Visto il QTE del servizio, per un importo di di € 99.403,28 soggetto al ribasso, oltre oneri
previdenziali dei professionisti di € 3.074,33 e oneri di sicurezza di € 2.100,00, non soggetti a
ribasso, pertanto per complessivi € 104.577,61 oltre IVA 22% ed accantonamenti, di cui il RUP
geom. Luca Bonfanti ha acquisito il CIG 7590731561;

Ritenuto di autorizzare la contrattazione per I'affidamento dell’appalto del servizio tecnico in
oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2b) del D.Lgs. 50 del 2016, mediante una procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato, con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, comma 3, del citato D.Lgs. n. 50, evidenziando che I'aggiudicatario dovra
operare presso le sedi scolastiche dei periodi di chiusura delle stesse, entro e non oltre |l
31.12.2018;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016, che prevede che la stipulazione di contratti d'appalto deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende
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perseguire, I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché la
modalita di scelta del contraente secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e
le ragioni che ne sono alla base, e considerato che le condizioni previste per la determinazione
a contrarre sono le seguenti:

il fine & migliorare la sicurezza degli edifici comunali, affidando un servizio tecnico di
diagnostica per individuare la vulnerabilitd sismica di alcuni edifici scolastici e strategici
comunali, acquisendo in esito del servizio la classificazione di rischio sismico degli edifici
indagati, cosi da poter pianificare eventuali progetti di miglioramento strutturale;

l'oggetto della prestazione consiste nella verifica dei livelli di sicurezza sismica degli edifici
scolastici: Scuola primaria "E. De Marchi" di Via IV Novembre, 49, Scuola Primaria "Lia De'
Vecchi Fisogni" di Via Manzoni, 31, Scuola Primaria "E. Curiel" di Via Trieste, 103, Scuola
Primaria "A. Manzoni" di Via Corridori, 38 e Scuola Secondaria di | grado "Don Minzoni" di
P.zza Hiroshima, 4, secondo la metodologia di legge (NTC 2018) e degli obiettivi di cui alle
Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta n. 120 del 15/05/2017;

il valore economico del servizio relativo ai sopra indicati edifici scolastici & stimato in €
99.403,28 soggetto al ribasso, oltre oneri previdenziali dei professionisti di € 3.074,33 e
oneri di sicurezza di € 2.100,00, non soggetti a ribasso, pertanto per complessivi €
104.577,61 oltre IVA 22%;

la stipula del contratto avverra mediante scrittura privata, come previsto nell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

l'affidamento € soggetto al rispetto della Legge 13 agosto 2010, con richiesta apposita
dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell’operatore aggiudicatario si
assumera la responsabilita del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
della legge 13 agosto 2010 n. 136;

la scelta del contraente avverra secondo il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, con modalita telematica avvalendosi della piattaforma SINTEL di ARCA
Lombardia e ricezione delle offerta con formato elettronico;

Considerato che la stazione appaltante e tenuta al pagamento del contributo, secondo le modalita
della deliberazione dell’Anac, che in riferimento all'appalto in oggetto & di € 30,00, da versare
tramite bollettino MAV;

Considerata la necessita di incaricare il direttore d’esecuzione del contratto di servizio ai sensi
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50 del 2016, individuando il geom. Luca Bonfanti, che si avvarra
della collaborazione di direttori operativi interni nelle persone dell’arch. Patrizia Semeraro e
dell'arch. Daniele Cipollini, entrambi dipendenti del settore Opere per il Territorio e I’Ambiente,
preposti al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del
contratto in oggetto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita ai
documenti contrattuali;

Visto il Quadro Tecnico Economico del servizio di complessivi € 131.000,00, di seguito precisato:

Servizio di: SERVIZIO DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA — STRUTTURALE E NON - DI
CINQUE EDIFICI SCOLASTICI - CIG: 7590731561
| IMPORTO
A) Importo lavori a misura da assoggettare a ribasso € 25.619,40
A) Importo lavori a corpo da assoggettare a ribasso € 73.783,88
A1) Oneri previdenziali dei professionisti non soggetti a ribasso € 3.074,33
A2) Oneri della sicurezza su lavori a corpo (non soggetti a ribasso) € 2.100,00
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Importo servizio € 104,577,61
A2) lva 22% sul servizio € 23.007,07
Totale servizio € 127.584,69

Importi a disposizione:
b) Lavori e prestazioni in economia per imprevisti € 1.293,76
C) Accantonamento per incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50 del 2016 € 2.091,55
d) Spese relative al contributo Autorita e pubblicazioni € 30,00
TOTALE Q.T.E. € 131.000,00

Vista l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto
dalla Legge n. 190/2012 del soggetto Responsabile Unico del Procedimento;

Evidenziato che listruttoria preordinata allemanazione del presente atto formulata dal RUP
consente di attestare la regolarita e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n° 267/2000 ed il Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

esaminato quanto sopra esposto,
DETERMINA

1. Stante le premesse, di approvare la documentazione progettuale del servizio di diagnosi di
sicurezza sismica — strutturale e non — degli edifici scolastici: Scuola primaria "E. De Marchi" di
Via IV Novembre, 49, Scuola Primaria "Lia De' Vecchi Fisogni" di Via Manzoni, 31, Scuola
Primaria "E. Curiel" di Via Trieste, 103, Scuola Primaria "A. Manzoni" di Via Corridori, 38 e
Scuola Secondaria di | grado "Don Minzoni" di P.zza Hiroshima, identificato con CIG:
7590731561, ai sensi dell'art. 23, comma 14 e 15 del D.Lgs. 50 del 2016, composta dai
seguenti documenti di gara:

- Relazione illustrativa con prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza,
- Capitolato d’oneri

-QTE

- validazione della documentazione progettuale del servizio in data 2.8.2018;

- schema avviso manifestazione interesse;

2. Di autorizzare la contrattazione per affidare il servizio di cui sopra, in base alla documentazione
progettuale sopra richiamata, secondo i contenuti indicati nel preambolo, mediante procedura
negoziata previa manifestazione d’interesse di cui allart. 36, comma 2b) del D.Lgs. 50 del
2016, avvalendosi della procedura telematica offerta dalla piattaforma Sintel della Regione
Lombardia, per lI'importo a base di gara di € 99.403,28 soggetto al ribasso, oltre oneri
previdenziali dei professionisti di € 3.074,33 e oneri di sicurezza di € 2.100,00, non soggetti a
ribasso, pertanto per complessivi € 104.577,61 oltre IVA 22%, accantonamenti, spese di
pubblicazione e imprevisti, per un totale di € 131.000,00;

3. Di precisare che non sussiste analogo servizio reperibile mediante le convenzioni di CONSIP
Spa e di Arca Lombardia;

4. Diimpegnare la spesa del QTE di € 131.000,00 come di seguito riportato:

importo bilanci | .. I ' L
(IVA compresa) o titolo | missione | programma p.d.c. finanziario Cap. PEG
Euro 31.000,00
Servizio 2018 1 4 2 U1.03.02.11.999 1535
Cig: 7590731561
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Euro 96.584,69
Servizio 2018 1 1 5 U1.03.02.11.999 1635/196
Cig: 7590731561
Euro 2.091,55
Accantonam. art. 113 2018 1 1 5 U1.03.02.11.999 1635/196
D.Lgs. n. 50 del 2016
Euro 1.293,76

Imprevisti
Euro 30,00
Pubblicazioni ed ANAC

2018 1 1 5 U1.03.02.11.999 1635/196

2018 1 1 5 U1.03.02.11.999 1635/196

5. Di evidenziare che gli impegni presi con il presente atto hanno scadenza entro il 31.12.2018, e
che i relativi pagamenti sono compatibili con i flussi di cassa verificati per tale impegno di spesa
e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

6. Di dare atto, altresi, che i pagamenti verranno eseguiti nel rispetto della tracciabilita dei
pagamenti come previsto dall'articolo 3 , comma 1, della legge n. 136/2010;

7. D’incaricare, quale direttore d’esecuzione del contratto di servizio ai sensi degli artt. 101 e 111
del D.Lgs. n. 50 del 2016, il geom. Luca Bonfanti, che si avvarra della collaborazione di direttori
operativi interni nelle persone dell’arch. Patrizia Semeraro e dell’arch. Daniele Cipollini,
entrambi dipendenti del settore Opere per il Territorio e '’Ambiente;

8. Di attestare la regolarita e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

Capitolato d’oneri

QTE

Relazione illustrativa con prime indicazioni PSC
Validazione

Schema avviso manifestazione interesse

apwNhE

PADERNO DUGNANO, 02/08/2018
Il direttore
Franca Rossetti
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarita contabile e la copertura

finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo,
diviene esecutiva in data odierna.

[] Contrario

La presente determinazione non & esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 03/08/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DR. DI RAGO VINCENZO
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RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione €& pubblicata allAlbo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 14/08/2018

Addi, 14/08/2018

Reg. pubbl. n. 1795

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO BONANATA FRANCESCHINA
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All. 1

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Citta Metropolitana di Milano

CAPITOLATO D'ONERI SERVIZIO DIAGNOSI SICUREZZA SIS MICA — STRUTTURALE E
NON - DI CINQUE EDIFICI SCOLASTICI - CIG 7590731561

Art.1- OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L'appalto € finalizzato all’esecuzione dei servizi di rilievo, indagine strutturale e non, prove strumentali,
carotaggi, prelievi e ripristini, da effettuare nelle diverse porzioni di cui € composto ogni singolo edificio
oggetto dell'affidamento, allo scopo di conseguire le certificazioni atte ad escludere i rischi
“antisfondellamento” e “sismico”, individuando la vulnerabilita sismica degli edifici esaminati.

Ai sensi delle classificazioni previste dal D.d.u.0. n. 19904 del 21 novembre 2003, gli edifici scolastici
hanno rilevanza strategica in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso gli edifici in oggetto.

In riferimento alla sicurezza sismica degli immobili comunali in oggetto, trova applicazione la LR 33
del 2015 e la D.G.R Lombardia n. X/5001 del 30 marzo 2016, che per i comuni in zona 4 (sismicita
molto bassa) prevede l'attivita di controllo sistematico degli interventi relativi a edifici pubblici destinati a
servizi pubblici essenziali che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettivita.
Il territorio comunale é classificato dalla D.G.R.L n. 2129/2014 in zona 4, con Ag/max 0,049194.

Le prestazioni in appalto riguardano tutte le attivita di servizio, le forniture, le analisi di laboratorio
certificato dei campioni prelevati, e tutte le connesse lavorazioni necessarie per conseguire la
pertinente certificazione di sicurezza statica antisfondellamento e di vulnerabilita sismica, tenuto conto
dell'obiettivo della verifica tecnica di sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali, con
lindicazione degli interventi di miglioramento/adeguamento necessari per la mitigazione delle
vulnerabilita riscontrate, garantendo I'esecuzione delle opere di natura edile per il ripristino puntuale a
seguito di carotaggi/ispezioni, nonche la compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica e
dell’'aggiornamento/approntamento dell’anagrafica di sicurezza degli immobili esaminati.

L’espletamento dell'appalto € pertanto articolato in piu attivita, si configura come un “servizio di punta”
con obbligazione di risultato secondo le previsioni del 1 comma dell’art. 2236 del Codice Civile,
configurandosi come “prestazione che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta” la
cui responsabilita € in capo all'aggiudicatario che esperira la prestazione mettendo a disposizione la
dotazione di mezzi e strumenti adeguati, secondo i contenuti dell’offerta tecnico-economica presentata
in gara, che costituisce allegato del contratto.

La prestazione richiesta & prevalentemente intellettuale; tuttavia I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire
anche le analisi di laboratorio, i lavori manutentivi ed i pertinenti servizi tecnici di natura edile per
eseguire i necessari carotaggi, esami, ripristini post intervento.

Formano oggetto dell'appalto i seguenti servizi:

= Analisi e diagnostica per la sicurezza __ contro il rischio sismico degli edifici secondo metodologia di
legge (NTC 2018), secondo la normativa regionale e nel rispetto delle linee guida approvate dalla
Giunta Comunale n. 94 del 18/05/2017, finalizzati a conseguire:

1. Ricostruzione storico-critica dell’edificio;

Definizione del rischio sismico del territorio in cui inserito I'edificio;
Valutazione della esposizione al rischio sismico dell’edificio;
Valutazione azione sismica;

Rilievo geometrico e strutturale dell’edificio;(verifica aggiornamento documenti esistenti)

o g A~ w DN

Esecuzione di indagini e prove in situ per la caratterizzazione meccanica dei materiali e
dettagli costruttivi; pertinenti analisi di laboratorio secondo le prescrizioni delle NTC 2018;

7. Verifica della sicurezza in presenza di azioni sismiche;
8. Valutazione dell'indice di rischio sismico;
9. Classificazione sismica;

= Manutenzione_per i ripristini in esito alle indagini, comprensivi di:



a) rifacimento/ripristino delle superfici materiche trattate da carotaggi, assaggi, ecc....;
b) imbiancatura/tamponamento delle superfici esaminate
c) pulizie generali e di dettaglio post intervento

d) attivita di smontaggio e facchinaggio necessarie per lo spostamento/smontaggio di arredi, di
controsoffitti, ovvero infissi-parti mobili, impianti ecc... necessari per effettuare le attivita di
indagine, carotaggi, prelievi, misura, ecc..., nonché il ripristino funzionale tal quale degli
elementi spostati;

= Proposte di miglioramento _ per la sicurezza post diagnosi, consistenti in:

10. Valutazione degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico;
11. Valutazione dell'incremento di capacita sismica conseguibile con gli interventi proposti:

12. Quale alternativa ai punti 10 ed 11, ove per uno o piu edifici non si rendessero necessarie le
valutazioni sopra descritte, I'esecuzione di interventi manutentivi pertinenti alle attivita previste
dal presente capitolato.

13. Analisi e diagnostica strumentale per la sicurezza antisfondellamento degli immobili,
verificando ed aggiornando le indagini gia svolte negli edifici scolastici;

14. Impostazione/aggiornamento dell’anagrafica della sicurezza degli edifici controllati.

| servizi contrassegnati ai numeri 8), 9), 10) e 13) sono qualificati “essenziali” in quanto finalizzati alla
prevenzione e protezione della popolazione scolastica gestita dal datore di lavoro ‘Direzione
Scolastica’, in strutture finalizzate a servizi di pubblica utilita.

Gli edifici oggetto dell’'appalto sono:

1. Scuola Primaria "Fisogni " situata a Paderno Dugnano via Manzoni n° 31;

2. Scuola Primaria “De Marchi”  situata a Paderno Dugnano via IV Novembre n° 49;
3. Scuola Primaria “Manzoni”  situata a Paderno Dugnano via Corridori n° 38;

4. Scuola Primaria “Curiel”  (compresa scuola dell'infanzia) situata a Paderno Dugnano via Trieste n°
103;

5. Scuola Secondaria di I° grado “ Don Minzoni” situata in piazza Hiroshima n® 4;

Art.2-  QUALIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Trattasi di servizi riferiti ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE" (art. 3, lett. vvwv, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per
I'affidamento dei servizi relativi alla classificazione CPV "716313000-3" - Servizi di ispezione tecnica di
edifici (prestazione principale non subappaltabile). Nelle prestazioni in oggetto assumono rilevanza
l'unicita, la singolarita, la puntualita e la determinatezza dell'arco temporale con cui I'opera intellettuale
viene eseguita.

Nell’ambito delle suddette prestazioni sono richiesti anche i suddetti servizi professionali specialistici
con obbligo di abilitazione specifica (prestazioni eventualmente subappaltabili in misura complessiva
max di legge):

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del servizio ai sensi D.Lgs 81 del 2008, in
riferimento ai cantieri ed alle interferenze con le attivita dei titolari delle sedi di lavoro;

- indagini, prove, prelievi ed analisi di laboratorio; redazione relazioni geologiche;

La prestazione secondaria - CPV: 50000000-5 (Servizi di riparazione e manutenzione) contempla
'esecuzione di assaggi, carotaggi e ripristini corrispondenti a servizi manutentivi di tipologia
prevalentemente edile, nonché le attivita di spostamento elementi di arredo, pulizia finale, segnaletica
di sicurezza di cantiere, ecc..., necessari per l'intera prestazione di cui va garantito il “chiavi in mano”
per il corretto ripristino degli ambienti post intervento.

Descrizione prestazione incidenza Subappaltabile

Prestazione principale 65,00% CPV 71631300-3 (Servizi di ispezione tecnica di
edifici) SI (limitatamente alle prestazioni di
verifica e di rilievi documentali), entro il limite
complessivo del 30% dell'importo dell'appalto
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Prestazione secondaria servizi 8,00% Si (entro il limite del 30% dell'importo
coordinamento sicurezza e dell’'appalto)
geologo
Prestazione secondaria analisi 2,00% Si (entro il limite del 30% dellimporto
di laboratorio specializzato ed dell'appalto)
abilitato
Prestazione secondaria 25,00% CPV: 50000000-5 (Servizi manutentivi) Si
servizio manutentivo di natura (entro il limite del 30% dell'importo dell’appalto)
edile, pulizie post cantiere,
attivita connesse

In riferimento alla prestazione principale, per tutta la durata della prestazione del presente appalto,
ciascun Professionista facente parte della compagine dell’aggiudicatario resta impegnato ad erogare i
servizi richiesti ed affidati dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa di ordine generale e/o
settoriale, ivi inclusa quella di carattere tecnico, con specifico riferimento all' art. 1176 e agli artt. 2229 e
ss. del Codice Civile, nonché alle leggi e alle norme deontologiche emanate dal Consiglio/Ordine
Nazionale di appartenenza.

Art. 3- IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara &€ di complessivi € 104.577,61, di cui € 102.477,61 compresi oneri
previdenziali dei professionisti tecnici impiegati nella prestazione, oltre oneri di sicurezza di euro
2.100,00, oltre IVA. L'importo da assoggettare a ribasso e di € 99.403,28. L 'importo contrattuale
cosi definito & da considerarsi comprensivo di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere
e comprensivo delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative
vigenti. L'importo & cosi articolato:

- € 76.858,21 a corpo, per le prestazioni comprese da 1 ad 11 e da 13 a 14 della descrizione
dell'art. 1, di cui € 73.783,88 soggetto al ribasso di gara ed € 3.074,33 non soggetto al ribasso in
quanto riferito agli oneri previdenziali dei professionisti;

- € 27.719,40 a misura, per le manutenzioni di cui al punto 12, quale individuazione formale del
valore di detto intervento stimato in misura non inferiore al 25% dell'intero importo contrattuale di
cui € 25.619,40 soggetto al ribasso di gara ed € 2.100,00 non soggetto al ribasso in quanto riferito
agli oneri di sicurezza. Trova riferimento il prezziario comunale approvato con determinazione n.
450/PT del 24.05.2018. (rif. lavori inclusi nel prezziario regionale delle OOPP aggiornato al 2011,
integrato con i seguenti ulteriori elenchi: Prezzario di recupero ristrutturazione manutenzione -
ottobre 2013; Prezzario di Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente - novembre 2013; Prezzario
Impianti Elettrici - giugno 2013; Prezzario Impianti Tecnologici - luglio 2013, con integrazione dei
prezzi risultanti non competitivi avvalendosi del Prezziario del Comune di Milano ed. 2016 e dei
prezzi desunti dal prezziario dei lavori edili nella Regione Lombardia aggiornato dalla Tipografia
del Genio Civile - aggiornamento dal novembre 2015 fino a gennaio 2016 per ristrutturazioni,
opere impiantistiche, urbanizzazioni ed opere ambientali; in subordine, il prezzario per i lavori e le
opere pubbliche della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Milano,
edizione 2015).

L'importo contrattuale deve intendersi inclusivo di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione
dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, geologiche, prove di carico,
modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei
livelli di sicurezza, sia nei confronti delle azioni, variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volonta
delluomo, sia nei confronti delle azioni e/o variazioni dovute all'intervento delluomo che incidono
direttamente e volontariamente sulla struttura, richiesti dalla normativa statale e regionale vigente), di
contributi previdenziali, spese assicurative, allestimenti di cantiere e connessi lavori edili, pulizie, di
gquanto previsto nel presente capitolato, nonché il Coordinamento della Sicurezza ex D.Lg.vo 81/2008
e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’appalto. Nessun altro compenso potra
essere richiesto al’Ente committente a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente appalto.

L'importo unitario a base di gara di € 99.403,28 su cui applicare il ribasso & di seguito ripartito in
relazione ad ogni singolo edificio come segue:

1) Scuola Primaria "Fisogni":
- Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 21.034,30 oltre oneri previdenziali

- oneri della sicurezza € 450,00



2) Scuola Primaria "De Marchi":
- Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 23.470,72 oltre oneri previdenziali

- oneri della sicurezza € 450,00

3) Scuola Primaria "Manzoni":
- Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 20.582,01 oltre oneri previdenziali

- oneri della sicurezza € 400,00

4) Scuola Primaria "Curiel":
- Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 16.354,11 oltre oneri previdenziali

- oneri della sicurezza € 400,00

5) Scuola Secondaria di I° grado “ Don Minzoni:
- Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 17.962,14 oltre oneri previdenziali
- oneri della sicurezza € 400,00

La suddetta ripartizione ha il solo scopo di parametrare la spesa complessiva dell'intera prestazione
in relazione ai singoli edifici, pertanto I'eventuale differenza in pit o in meno delle dimensioni
geometriche (superficie/volume) degli edifici non da diritto ad alcun ricalcolo dell'importo contrattuale
complessivo, che resta fissato in € 104.577,61 al lordo del ribasso e degli oneri di sicurezza, di cui il
75% da corrispondere a corpo ed il 25% contabilizzato a misura in quanto riferito ai servizi manutentivi.

Si_specifica _che i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno
obbligatoriamente essere svolti da geologi abilitati, i cui costi sono ricompresi nellimporto a corpo del
75% sopra indicato.

Come specificato nel presente articolo, I'aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta, ha rinunciato
a qualsiasi compenso o rimborso spese, 0 maggiorazione per |'esecuzione delle attivita previste
nonché nel caso di interruzione del servizio prima del suo compimento totale.

L'importo complessivo pattuito per i servizi richiesti comprende:
. le spese di trasferta;
. il trasporto e l'utilizzo delle attrezzature;
e gliinterventi di messa in sicurezza indifferibili;

. la rimozione dei materiali di risulta provenienti dalle indagini eseguite, opportunamente
imbustati;

. I'elaborazione delle indagini e prove ritenute necessarie dall'aggiudicatario per esprimere la
valutazione di vulnerabilita,

. le attivita eseguite da imprenditore edile per il ripristino delle parti demolite durante gli
interventi di messa in sicurezza indifferibili e per I'esecuzione dei saggi di ispezione;

. le attivita di facchinaggio per spostamento arredi, smontaggio e rimontaggio controsoffitti,
ecc...ed il relativo ripristino, necessarie per eseguire le verifiche ispettive;

. la pulizia post interventi;
. il carico e il trasporto dei materiali di risulta alle discariche pubbliche;

e gli oneri ed i costi per la sicurezza dei micro-cantieri connessi alle suddette attivita in ogni
edificio ed ambiente ispezionati;

. le attivita, forniture, prestazioni per la gestione di eventuali attivita interferenti,

. la consegna di n. 1 copia cartacea del "libretto dei soffitti" e di n. 1 cd contenete una copia del
"libretto dei soffitti" in formato pdf firmata dal tecnico e una copia dello stesso, editabile, non
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firmata.
. la realizzazione dei rilievi planimetrici;
e ogni onere assicurativo a carico dell’appaltatore;

. i contributi professionali previsti.

Art.4- NORMATIVA

Per le prestazioni oggetto dell'appalto si fa riferimento alle norme sui lavori pubblici D.Lgs.
50/2016,alle norme sul coordinamento in materia di sicurezza e salute di cui al D. Lgs. 81/2008.

Nello svolgimento del servizio, l'affidatario dovra attenersi, salvo decisioni che comportino
responsabilita personali e pertanto di natura soggettiva, alle disposizioni impartite dal Comune; dovra
operare nel rispetto delle disposizioni normative e/o regolamentari in vigore per le opere di edilizia
pubblica nonché per le opere strutturali, di seguito riepilogate, rispetto a cui l'affidatario incaricato
assume la responsabilita e gli obblighi stabiliti dalle medesime:

< OPCM 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

< DM 14/01/2008 ‘Norme tecniche per le costruzioni’ e DM 17/01/2018 ‘Aggiornamento delle
«Norme tecniche per le costruzioni»’;

-  Circolare applicativa delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (Circ. 02/02/09 n°617) e s.m.i ;

- Ulteriori norme e riferimenti tecnici applicabili oltre quelle indicate nella linee guida indicazioni
tecniche generali;

- Dlgs. 81/2008;
< Norme Regione Lombardia ove applicabili;

«  Norme sulle opere pubbliche (Dlgs n° 50/2016 ).

Art.5- PRESTAZIONI DEL SERVIZIO — ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Le prestazioni sotto descritte costituiscono l'insieme di compiti, caratteristiche costruttive, funzionali e
prestazionali necessarie che caratterizzano il Servizio, a cui devono necessariamente rispondere i
servizi erogati dall’aggiudicatario.

Le prestazioni riguardanti I'oggetto del presente appalto comprendono tutto quanto necessario per
garantire il completo e positivo espletamento dello stesso. Le linee guida generali approvate dalla
Giunta Comunale e le NTC 2018, ancorché non materialmente allegate al presente capitolato, oltre alle
previsioni di seguito riepilogate, riassumono gli obiettivi e I'articolazione sintetica delle prestazioni
richieste, restando bene inteso che sono da intendersi comunque comprese anche eventuali
prestazioni necessarie per ottemperare a quanto richiesto previsto dalle norme, pur se non
espressamente riportati negli elaborati di gara (ivi comprese le attivita connesse alla sicurezza ed alla
gestione delle interferenze ai sensi del D. Lgvo 81/2008).

Sono altresi a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

- I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini
di contratto;

- la pulizia quotidiana delle aree e zone interessate dagli interventi, con il personale necessario;

- I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e di tutte le
norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla
direzione e sorveglianza;

L'appalto € riassunto nelle seguenti attivita che comprendono piu servizi articolati di cui si riportano le
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principali nell’Allegato A del presente capitolato.

INDAGINI PRELIMINARI

ANALISI STORICO-CRITICA

INDAGINI GEOLOGICHE - RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA.

RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

LIVELLI DI CONOSCENZA

RILIEVO DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

RELAZIONE FINALE

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA E DELLA SICUREZZA
Nella relazione dovranno chiaramente essere indicati gli indici di rischio minimi tra tutti quelli valutati
per gli Stati Limite considerati per ciascun elemento strutturale. Come previso dalle NTC 08 e s.m.i.,
(paragrafo 7.2.3) "gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento puo
provocare danni a persone, devono essere verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per
I'azione sismica corrispondente a ciascuno degli Stati Limite considerati". Pertanto anche gli indici di
rischio relativi agli elementi non strutturali devono essere inclusi nella relazione.

j. SERVIZI MANUTENTIVI

L'Appaltatore dovra provvedere con apposita dotazione edile (squadre, strumenti ed attrezzature)
durante l'esecuzione delle prove distruttive e per I'immediato ripristino degli elementi indagati secondo
le indicazioni fornite dal tecnico e dal’Amministrazione. E' onere dell’appaltatore la rimozione del
materiale di risulta pervenuto dalle indagini, inclusi il carico, il trasporto ed il conferimento dello stesso
alle discariche pubbliche. Le attivita di tipo edile sono pertanto eseguite direttamente dall'Affidatario,
che al termine di tutte le prestazioni dovra provvedere, inoltre, alla rimozione dei materiali di risulta
provenienti dalle attivita eseguite, alla pulizia degli ambienti confinati ed alla rimozione dei cantieri.

mS@moo0 T

Sono a carico dell’Appaltatore:
- le assistenze edili durante le prove distruttive;

- il ripristino immediato post saggio;
- le pulizie accurate degli ambienti;
- il conferimento dei rifiuti in discarica;
- le attivita di facchinaggio/smontaggio di arredi, infissi e controsoffitti.
k. IMPOSTAZIONE/AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA DEGLI IMMO BILI ESAMINATI.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi di legge; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere
assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Comune, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore d’Esecuzione
(DE), ha il compito di verifica, durante I'esecuzione dell'appalto, dell'applicazione delle disposizioni
contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto prima
dell'avvio delle attivita, ove le stesse dovessero essere eseguite in orari di compresenza del personale
scolastico, ovvero in sede comunale, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Prima della presa in consegna dei locali oggetto di indagine I'appaltatore dovra redigere e consegnare
al RUP il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'affidatario dovra garantire la conformita delle apparecchiature utilizzate per l'esecuzione dei servizi
alle normative CEl o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalita di impiego
delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con riferimento alle disposizioni del D.Igs.
81/2008.

Come precedentemente indicato, nel servizio appaltato € onera a carico dell’aggiudicatario & previsto
il costo per I'attivazione di una copertura assicurativa per i rischi relativi alla responsabilita civile verso
terzi per eventuali danni a persone, cose ed immobili negli ambienti di lavoro impegnati dalle operazioni
di indagine.

L'affidatario dovra esperire le prove e le analisi necessarie in modo tale da poter consegnare al
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Comune la sintesi dell'obiettivo del contratto e la relativa certificazione entro il 31/12/2018, consistente
in una attestazione finalizzata ad escludere la sussistenza di rischi sismici a carico degli edifici, tale da
comportare I'eventuale inusabilita totale o parziale degli stessi.

La documentazione richiesta, dovra essere redatta in conformita alle norme vigenti e dovra essere
consegnata in due copie cartacee e due copie su supporto informatico in formato da concordare con
Responsabile del procedimento, di cui una editabile e convertibile in formato CAD.

Il servizio deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dellEnte, sotto la
direzione esecutiva del tecnico incaricato e del responsabile del procedimento.

Con l'assunzione del servizio, I'affidatario si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta dalla natura dell'attivita esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche professionali
applicabili. Ogni soggetto incaricato dall’affidatario e l'affidatario stesso devono rispettare il segreto
professionale non divulgando fatti o informazioni di cui sono venuto a conoscenza in relazione
all'espletamento dell'incarico; né degli stessi possono fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse,
curando e vigilando che anche i propri collaboratori e dipendenti mantengano lo stesso segreto
professionale.

Per le attivita di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi
di manutenzione, di saggi materici e di ripristino, eventuali lavori manutentivi oggetto dell'attivita di
verifica, I'affidatario od il collaboratore dal medesimo designato dichiarano di essere in possesso della
necessaria abilitazione, con attestazione di frequenza dei corsi obbligatori per detta prestazione.

L'affidatario € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento.

E' obbligato inoltre a far presente al responsabile del procedimento, evenienze o emergenze che si
verificano nella conduzione delle prestazioni definite dal servizio.

N

Inoltre il referente tecnico dell'appaltatore & obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a
riunioni convocate dal responsabile del procedimento e dal DE, per eventuali problematiche riscontrate.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di estendere I'importo contrattuale nei limiti di un quinto

dellimporto di affidamento e I' aggiudicatario & obbligato ad evadere tale richiesta, mantenendo
inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nel contratto principale.

Resta a carico del I'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
dellAmministrazione; € altresi obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la
tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite
dall'’Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento
degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'inosservanza dei precedenti contenuti potra essere causa di inadempimento del Contratto e di
risoluzione contrattuale per colpa dell'aggiudicatario.

Art.6 - CONSEGNA DEL SERVIZIO - TEMPI DI ESECUZIO NE — INDEROGABILITA’

| tempi assegnati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto e la consegna
della conseguente documentazione che decorrono dalle comunicazioni da parte del RUP, sono
complessivamente di 60 (sessantanta) giorni naturali e consecutivi, con consegna della relazione
finale per la valutazione della vulnerabilita sismica e della sicurezza antisfondellamento di ogni
immobile esaminato comunque entro il 31/12/2018

L'esecuzione delle prestazioni € regolata dalle disposizioni impartite dalla Direzione d’Esecuzione che
consegnera il contratto mediante apposito verbale. Il DE, sentita la stazione appaltante, per il tramite
del RUP potra disporre I'esecuzione d’urgenza per ovviare a situazioni di pericolo o per intervenire in
casi imprevedibili non previsti prima dell'aggiudicazione del contratto.

Per rispettare i tempi di esecuzione & necessario garantire sempre un numero adeguato di personale
e strutture funzionali alle attivita. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza ai tempi di
esecuzione stabiliti negli ordini di servizio del DE, che potranno fissare scadenze inderogabili per
'approntamento delle attivita necessarie all'utilizzazione, prima della fine delle prestazioni e previa
emissione di separati certificati di regolare esecuzione riferiti alla sola parte del servizio eseguita.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o
continuativa conduzione o della ritardata ultimazione:



a. il ritardo nell'installazione dei cantieri e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
d’esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la verifica
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione
d’esecuzione o0 espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

In considerazione dell'attivita della Stazione Appaltante, le attivita dovranno essere eseguite tenendo
conto della destinazione d’uso dei luoghi oggetto dell'intervento. L’appaltatore dovra, quindi, prevedere:

h. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita sociali presenti negli edifici;
i. la possibilita che gli interventi vengano eseguiti in piu fasi;
j- la possibilita di dover attendere la disponibilita dei luoghi;

Qualora il ritardo nella consegna degli elaborati non sia in tutto o in parte imputabile all’affidatario, a
seguito di richiesta motivata dello stesso, o a discrezione del R.U.P., lo stesso, valutata la congruita,
pud concedere una proroga del termine di consegna degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. 50/2016.

Art. 7- INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

L'importo anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, nel bando di gara,
nelle linee guida indicazioni tecniche generali, Coordinamento della Sicurezza, remunera ogni e
qualsiasi prestazione e spesa che [l'affidatario dovra affrontare per I'espletamento dell'incarico e
comungue nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

le spese per trasferte, consumi, ecc;
I'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante I'esecuzione delle prestazioni;
l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;

la collaborazione con altri professionisti, artigiani, imprese e soggetti di cui I'affidatario dovesse
servirsi nell’'espletamento dell'incarico;

'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dalla legge vigente (a carico del comune);
Contributi previdenziali nelle misure previste dalla legge vigente;
il costo per le polizze assicurative;

tutte le indagini, prelievi, analisi, prove, lavori di ripristino di qualunque tipo, necessari per
I'espletamento dell'incarico;

l'individuazione preliminare dei sottoservizi presenti nelle zone interessate ai prelievi ed agli scavi,
ecc.

I'esecuzione dei saggi, sondaggi, carotaggi e prelievi materici, scavi, di qualunque tipo pertinenti e
necessari per la corretta esecuzione delle indagini, ed ogni successivo ripristino delle porzioni
d'immobile o di struttura indagata ammalorate;

tutto quanto necessario per ottemperare a quanto previsto dal Digs 81/08;
lo spostamento degli arredi per I'esecuzione dei sondaggi, prove, ecc;

smontaggio e successivo rimontaggio delle parti di controsoffitto/impianti e apparecchi illuminanti
rimossi per I'esecuzione di attivita legate all'incarico;



a)

b)

<)

a)

b)

<)

d)

e)

9)

opere provvisionali, macchine/attrezzature per espletare le prestazioni, in particolare per
raggiungere punti in quota;

le pulizie finali e il conferimento in discarica di ogni rifiuto prodotto;
tutto quanto previsto nella linea guida indicazioni tecniche generali, sicurezza, ecc.

Sono a carico dellAmministrazione Comunale la fornitura di energia elettrica ed acqua per
I'esecuzione delle prove ed i connessi ripristini e pulizia ambientale.

Art. 8- ALTRE CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL SERV IZIO

L’Ente committente si obbliga a:

fornire all’appaltatore tutta la documentazione esistente presso gli archivi del Comune relativa agli
immobili da sottoporre a verifica, evidenziando che la mancata disponibilita di specifica e/o diversa
documentazione pertinente all’appalto non potra costituire in alcun modo motivazione per I'appaltatore
per ritardi o addirittura mancata prestazione;

tenuto conto delle esigenze di garantire I'erogazione dei servizi istituzionali negli edifici da indagare,
ad integrazione del cronoprogramma dell’appaltatore, organizzare preventivamente le attivita nelle sedi
d’'indagine in modo da facilitare I'esecuzione di sopralluoghi, misurazioni, saggi ed analisi pertinenti
all'attivita da svolgere;

fornire all'appaltatore la necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa per I'esecuzione
dei saggi e delle indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, nelle
localizzazioni e con le modalita dal professionista stesso determinate, compreso la messa a
disposizione della possibilita di utilizzare acqua ed energia elettrica in dotazione agli edifici indagati.

L'affidatario si obbliga a:

eseguire a sue spese, ed eventualmente estrarne copia, di tutte le ricerche relative all'acquisizione
della documentazione d’archivio necessaria;

far eseguire a sue spese le prove e i saggi sulle strutture ed elementi non strutturali (per questi ultimi
previo smontaggio e successivo rimontaggio, il tutto compreso), e successivi ripristini mediante
operatori aventi i necessari requisiti e qualifiche; dovra inoltre predisporre, coordinare e sovrintendere,
le prove/saggi evidenziando I'eventuale presenza di materiali incongrui quali ad esempio I'amianto,
tramite le procedure previste dalla normativa. Si precisa che negli edifici presso cui fosse riscontrata la
presenza di amianto, per poter effettuare sondaggi/prove che comportino la possibile dispersione di
fibore di amianto, devono essere attuate tutte le precauzioni e le modalita operative previste dalla
normativa vigente in tema di amianto, sentito il parere del’ATS. Nel caso di dover eseguire analisi
materiche per eventuale presenza di amianto, i costi delle analisi e prove sui materiali incongrui
rientreranno, fino alla capienza dell'importo, nel 25% del compenso “a misura” e non nella quota
dell'importo “a corpo”;

provvedere, prima dell’'esecuzione delle prove/saggi, alladeguata compartimentazione e protezione
della zona di intervento nonché degli arredi non amovibili. Provvedere inoltre, a sue spese, subito dopo
I'esecuzione di ciascuna prova/saggio, ai ripristini ed alla pulizia accurata e completa della zona di
intervento;

per quanto concerne le prove che comportano I'esecuzione di scavi, sara onere dell'appaltatore far
eseguire a sue spese lo scavo, compreso lo smontaggio dell’eventuale pavimentazione, il successivo
reinterro, nonché il ripristino della pavimentazione nello stato preesistente;

produrre, a sue spese, un numero minimo di 2 copie cartacee oltre una copia su supporto
informatico modificabile e una copia su supporto informatico non modificabile, di ogni elaborato
definitivo e dei certificati di prova, relazioni ed indagini eseguite;

produrre n. 2 copie cartacee oltre una copia su supporto informatico degli elaborati grafici inerenti
I'attivita di rilievo dei manufatti; i files dovranno essere unici per ogni documento oltre che non protetti,
copiabili ed in formato standardizzato tipo .doc o rtf. ecc. Le planimetrie dovranno essere in formato .dxf
o .dwg AUTOCAD, ecc. compatibile e correlati dai files di plottaggio. Di ogni fascicolo o tavola
progettuale dovra anche essere prodotto un file in formato pdf. La consegna degli elaborati in formato
elettronico e una condizione imprescindibile per il pagamento dell’onorario relativo alla prestazione cui
si riferiscono.

adeguare e/o modificare a sue spese tutti gli elaborati prodotti, sulla base di indicazioni fornite in
sede di verifica della conformita degli elaborati tecnici da parte dell’Ente;



h) raccordarsi con il Responsabile del procedimento, con i Dirigenti scolastici e con gli 'RSPP
(Responsabile del servizio prevenzione e protezione) per gli edifici interessati, al fine dell'integrale
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 mediante le necessarie azioni di
cooperazione e coordinamento (aggiornamento DUVRI, verbali, riunioni, ecc.), in tutti i casi in cui
I'esecuzione di saggi e prove si preveda possano comportare interferenze con i luoghi di lavoro e/o
attivita lavorative e/o appalti di lavoro o servizi nei fabbricati oggetto dell'appalto;

i) attivare, durante I'esecuzione dell’appalto, pit squadre contemporaneamente presso i vari immobili
oggetto d’indagine con adeguato numero di squadre, garantendo nell’organizzazione ogni miglioria
offerta dall’Appaltatore in sede di gara;

) utilizzare idonei DPI.

k) L'Appaltatore € tenuto ad effettuare a proprie cure e spese la guardiania del cantiere e la custodia
dei materiali.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle
opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite
di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in
nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni dalla data dell'avvenimento.

Si precisa altresi che e facolta del’Ente committente richiedere la valutazione preventiva di idoneita
degli elaborati relativi a qualsiasi fase ad Enti regionali competenti in ambito sismico, ad assistere a
mezzo dei propri tecnici di fiducia a tutta la campagna di prove ed indagini distruttive e non,
conseguentemente I'affidatario & obbligato, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto concordato,
ad eseguire le eventuali indicazioni fornitegli.

E’ fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. In caso di contravvenzione la cessione &
nulla. Nel rispetto del principio generale della personalita della prestazione di servizio, I'affidatario
incaricato dovra eseguire personalmente l'incarico del presente contratto, avvalendosi eventualmente
di collaboratori tecnici specializzati secondo le previsioni dell’articolo 2232 del codice civile. Resta
inteso che I'utilizzo di collaboratori sara regolato mediante intese dirette ed esclusive tra I'affidatario e
gli interessati, le cui competenze giuridiche ed economiche saranno a totale carico e spese del
medesimo. Il committente sara esonerato da ogni tipo di responsabilita riconoscendo come unica
controparte I'affidatario incaricato. Salvo i diritti derivanti dalla responsabilita in solido, civile e penale,
'Ente committente € da ritenersi assolutamente estraneo agli eventuali rapporti che I'affidatario abbia
stabilito, o possa stabilire, con altri professionisti per I'esecuzione dell’incarico.

Per le prestazioni indicate in sede di offerta di gara per il subappalto a soggetti in possesso dei
requisiti di carattere generale e i requisiti di qualificazione tecnico organizzativa ed economico-
finanziaria previsti dalla normativa vigente, si rammenta che il subappalto e I'affidamento in cottimo
devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; il termine per il rilascio dell’autorizzazione viene sospeso qualora l'istanza o la relativa
documentazione sia incompleta o non correttamente compilata ovvero qualora manchi uno o piu dei
presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

Tali prestazioni potranno essere finalizzate esclusivamente all'espletamento delle lavorazioni ed
attivita indicate nel presente capitolato.

Art. 9- CONTABILIZZAZIONE - PAGAMENTI - ANTICIPAZ IONE

La contabilizzazione delle prestazioni di manutenzione, riferite al 25% del corrispettivo, saranno
computate “a misura” per le quantita effettivamente eseguite in base all’elenco prezzi unitari posto a
base di gara, riferito al vigente Prezziario del Comune di Paderno Dugnano, opportunamente applicati
in base alle effettive lavorazioni, secondo esperienza e tipologia applicata per analoghe lavorazioni. Ai
prezzi sara applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, che si intende
offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte del Prezziario posto a base di gara. | prezzi unitari,
cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite. | prezzi
medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e sono fissi ed
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invariabili. Nel’eventualita che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nei prezzari
sopraindicati, saranno contabilizzati secondo quanto previsto nel Prezziario del Comune e richiamato
nel presente Capitolato cui verra applicato lo sconto d’appalto.

| pagamenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura come di seguito riportati:

- Ai sensi dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, &€ dovuta l'anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale e verra erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, accertato
dal responsabile del procedimento. Ai sensi dell'articolo 35 c. 18 del Codice dei Contratti I'erogazione
dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori). L'importo della garanzia
viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'anticipazione del 20% sara compensata fino
alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile, mentre nel
caso di contratto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione é effettuata nel
primo mese dell'anno successivo ed € compensata nel corso dello stesso anno contabile. Il beneficiario
decade dall'anticipazione se l'esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

- i1 50% dellintero importo (contabilizzato a corpo) a titolo di acconto, dedotta la proporzionata quota
di anticipazione ove richiesta, a conclusione delle fasi di indagine per I'elaborazione del documento di
esclusione dei rischi riferita a tutti gli edifici interessati;

- i1 25% dell'intero importo (contabilizzato a misura) a titolo di acconto, dedotta la proporzionata quota
di anticipazione ove richiesta, in esito alle attivita di sondaggi, carotaggi ed i relativi ripristini;

- il Saldo dell'importo, a corpo, dedotta la proporzionata quota di anticipazione ove richiesta, in esito
alla verifica positiva della rispondenza della documentazione consegnata e dei perfetti ripristini delle
indagini (assaggi, carotaggi ecc) svolti presso gli immobili.

In esito ad ogni consegna, l'appaltatore emettera fattura che sara saldata nei termini di legge. Ogni
pagamento é subordinato:

- allacquisizione del DURC dell’Appaltatore;

- alla verifica degli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia
fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sullimporto
progressivo degli interventi realizzati nell’Appalto, sono subordinati all’acquisizione da parte della
stazione appaltante del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. Qualora
dai DURC dovessero emergere situazioni di irregolarita, la Stazione Appaltante procedera ai sensi di
legge. Dal saldo sara eventualmente dedotto I'eventuale importo di penali applicate per eventuali ritardi
delle prestazioni complessive. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute sono
svincolate in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di regolare esecuzione della prestazione o della verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza rimarranno nella disponibilita della Stazione Appaltante
che non sara tenuta a corrispondere all’appaltatore alcuna indennita e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, RISOLUZIONI, PENALI

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del
Procedimento.

Il Comune, richiamando quanto disposto dal comma 1, dell’art. 2237, del Codice Civile, si riserva la
facolta di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, e cioé
ancora prima dei termini convenzionali. Nel caso in cui TAmministrazione di sua iniziativa e senza
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giusta causa proceda alla revoca del presente appalto, all’aggiudicatario saranno corrisposti gli importi
per le prestazioni effettivamente eseguite, documentate, sino alla data di comunicazione della revoca.

L'affidatario pud avvalersi a sua volta della facolta di recesso per giusta causa secondo quanto
disposto dal comma 2, dell'art. 2237, del Codice Civile. Nel caso in cui sia I'affidatario a recedere senza
giusta causa, '’Amministrazione avra diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura
dell'appalto.

Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo utile per la presentazione della documentazione concordata
come sopra o richiesta con nota del RUP, si applichera una penale pari all'l per mille del relativo
corrispettivo, sino al limite del 10% (riferito all'edificio/edifici per i quali la consegna € avvenuta in
ritardo). Un ritardo superiore a 15 giorni, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o
responsabilita personali, potra comportare la revoca dell'affidamento da parte del Comune. Sono fatti
salvi i ritardi non imputabili direttamente all’affidatario e a cause di forza maggiore, per il cui verificarsi i
termini saranno eventualmente prorogati.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trovane applicazione le previsioni di legge in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il ritardo comporti I'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo
complessivo del corrispettivo contrattuale, la Stazione Appaltante potra ritenersi libera da ogni
impegno, senza che I'affidatario possa pretendere indennizzi di sorta, fatta salva inoltre la possibilita di
richiesta di risarcimento del danno eventualmente derivante dal ritardo.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’affidatario per eventuali danni subiti
dal’Amministrazione e non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

E’ facolta del’Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto in ogni momento, ove I'affidatario
contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente capitolato, ovvero a norme di legge o
aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento,
ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno trenta giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora; per ogni altra evenienza
trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei
contratti.

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come
ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, o da qualunque altro soggetto, anche se
formalmente competente all'ordine, pud essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto
scritto e firmato dal responsabile del procedimento; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi
responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle
penali previste dal presente capitolato, sono a carico dell’appaltatore.

L'affidatario risponde altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle
variazioni, sospensioni o altri atti 0 comportamenti non autorizzati.

Art. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria,
con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara o alla
lettera di invito e pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in
conformita all'articolo 93 del Codice dei contratti.

2. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma precedente lettera a), deve
essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell'appalto o della concessione.
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3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al secondo comma e, in particolare,
vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente
la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

5. La cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice deve essere prestata al momento della
sottoscrizione dell’Appalto.

6. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme
alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procedera alla stipulazione del contratto di Appalto.

7. La garanzia definitiva dovra prevedere:
a. la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
b. l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della

Stazione Appaltante;

c. I'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

8. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

9. Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal citato articolo 103 del
Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, le Imprese,
alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN 45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per
cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria.

Art. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il rapporto contrattuale si connota con vincolo fiduciario che lega I'aggiudicatario alla stazione
appaltante, con dovere di fedelta per conto proprio e dei terzi impiegati per esperire la prestazione, con
obbligo pertanto di riservatezza in riferimento alle valutazioni tecniche che emergeranno nel corso delle
attivita ed obbligo di riporto delle stesse ai soli referenti indicati dalla stazione appaltante. E’ fatto
esplicito divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi utilizzati per I'indagine in
modo da poter recare pregiudizio alla stazione appaltante.

Sussiste, nell’lambito del rapporto fiduciario, la condivisione di obiettivi comuni per la sicurezza degli
edifici comunali e dei fruitori, senza provocare allarmismi, né indulgere in superficiali valutazioni, con
dovere di cooperazione da parte dell’appaltatore, che lo pone in una posizione di condivisione e non di
conflitto rispetto alla stazione appaltante. Dev'essere garantita la segretezza e riservatezza delle
informazioni e notizie di cui ogni soggetto dipendente dallappaltatore viene a conoscenza in
esecuzione delle proprie mansioni, che devono essere improntate alla correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 Cod. Civ.

Art. 13 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, I'’Appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna delL
servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni; in caso di emissione di certificato di
regolare esecuzione per singoli edifici, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora eseguite. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n.
123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale;
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b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni
aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

La polizza € articolata in due Sezioni:

a) Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione;

b) Responsabilita Civile durante I'esecuzione delle manutenzioni.

Nella Sezione A possono essere attivate tre partite:

partita 1) Manutenzioni: che rappresentano il vero oggetto della copertura assicurativa;

partita 2) Opere preesistenti: sono le opere sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori manutentivi
nell’ambito dei cantieri;

partita 3) Demolizione e sgombero: per lo smaltimento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei
residui del rimosso;

La Sezione B offre un copertura di Responsabilita Civile verso Terzi, per il massimale per sinistro e

per durata della polizza.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 1.500.000,00, in
considerazione dello stato dei luoghi, tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che
tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati
all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48 comma
5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Nel caso venga richiesta I'anticipazione I'Appaltatore dovra prestare apposita garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori).

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause €e/o liti, I'affidatario dovra sostenere

e sollevare comunque il committente da ogni responsabilita. A tal fine, l'affidatario deve essere in

possesso di una polizza di responsabilita civile e professionale che copra:

- idanni alle cose subiti dal’Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti, opere e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel
corso dell’esecuzione del contratto;

- idanni causati a persone.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso agli edifici.

L'affidatario si obbliga a presentare copia della predetta polizza al’Amministrazione Comunale all’atto
della sottoscrizione del contratto, che dia la copertura assicurativa per la responsabilita civile e
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza.

Resta inteso che l'esistenza e quindi validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui sopra e
condizione essenziale, pertanto qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa, il contratto si risolvera di diritto fatto salvo I'obbligo di risarcimento
del danno subito.

I massimali minimi che la polizza dovra assicurare non potranno essere inferiore ai seguenti valori:
a) per ogni sinistro € 1.500.000,00

b) per ogni persona € 1.500.000,00

c) per danni a cose € 1.500.000,00.

Art. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Pena la nullita assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, il soggetto partecipante si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 3 della Legge 136/2010.

Pertanto, I'aggiudicatario ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

14



In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, I'appaltatore, pena la nullita
assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una
apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010.

Ove il soggetto aggiudicatario non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza
giustificato motivo a tutto quanto sopra richiesto, 0 non si sia presentato alla stipula del contratto nel
giorno stabilito, 'Amministrazione disporra il soggetto stesso decaduto dall'aggiudicazione, riservandosi
di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Art. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY

I Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, trattera i dati contenuti nel
presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita connesse al contratto stesso nel
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. | dati personali acquisiti:

a) saranno trattati in modalita prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato;

b) saranno conservati in conformita alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;

C) saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti.

| citati dati non sono soggetti, invece, soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal Capo llI° Regolamento UE 2016/679 Ella potra rivolgersi al
Titolare del trattamento e potra, altresi, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente
all'indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.

Per conoscere i dati di contatto del Titolare del Trattamento e per reperire informazioni di maggiore
dettaglio potra consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page,
sezione Privacy.

Art. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE

1. Al presente appalto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di
comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, oltre agli obblighi indicati nel codice di
comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano che si allega al presente contratto. In
caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici il presente rapporto contrattuale potra
essere risolto, come previsto dall’art. 2 - comma 3 - del D.P.R. 62/2013.

2. Spettano al Comune ampie facolta di controllo in merito al’adempimento preciso degli obblighi
dell'appaltatore del servizio sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed
assicurative nei confronti dei propri dipendenti/operatori impiegati con il presente appalto.

Art. 17 - CODICE COMPORTAMENTO — DISPOSIZIONI ANTI CORRUZIONE

L'appaltatore si obbliga al rispetto del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 reperibile
anche sul sito internet del Comune di Paderno Dugnano allindirizzo www.comune.paderno-
dugnano.mi.it Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali.

La violazione degli obblighi ivi previsti, comportera per 'Amministrazione comunale la facolta di
risolvere il contratto qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. Ai
sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, I'appaltatore attesta di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti
che abbiano esercitato poteri autorizzativi 0 negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
confronti dell'appaltatore stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'affidatario si obbliga al rispetto del Patto d’Integrita del Comune di Paderno Dugnano approvato con
atto della G.C. n. 134 del 2016.

Art. 18 - INCOMPATIBILITA’

L'affidatario dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilita con la prestazione richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale
0 contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
intervenire.
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Art. 19 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI - RISERVATEZZ A

Gli elaborati redatti in esecuzione del presente servizio resteranno di proprieta piena ed assoluta
del’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi
0 meno esecuzione. L’affidatario s'impegna a rispettare le vigenti nome in materia di riservatezza nei
confronti del’Amministrazione comunale.

Art. 20 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. Il subappalto del servizio e
ammesso, previa autorizzazione, esclusivamente per I'espletamento delle prestazioni indicate in sede
di offerta.

Il subappalto non autorizzato e la cessione anche parziale del contratto costituiscono causa di
risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 21 - CONTROVERSIE — FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Committente e I'Affidatario nell’esecuzione del
contratto € competente il foro di Monza, ove non siano risolte in via amichevole ovvero nel rispetto di
quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 art. 209. E esclusa la competenza arbitrale. L’insorgere di un
eventuale contenzioso non esime comunque I'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima.

Art. 22 - DOMICILIO - NORME FINALI

Al fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso il Comune di Paderno Dugnano — Via
Grandi, 15 - Paderno Dugnano.

Qualsiasi avviso o comunicazione scritta attinente al presente contratto sara inoltrata tramite nei
termini di legge e come previsto dal capitolato all'indirizzo indicato nella documentazione dell’offerta.
L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente I'eventuale variazione dell'indirizzo sopra
riportato.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia
ed al Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente
Capitolato, la ditta dichiara di voler accettare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli del
presente.

Art. 23 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI -RINVIO

Il contratto d'appalto sara perfezionato ai sensi dellart. 32, comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016
mediante scrittura privata in modalita elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante.

Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico
dell'appaltatore ivi compresa I'imposta di bollo.

Il capitolato ed i relativi allegati, nonché il Patto d’'Integrita del Comune, il progetto tecnico e I'offerta
presentati in sede di gara costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 "condizioni generali del contratto” e 1342 “contratto
concluso mediante moduli o formulari” del Codice Civile si intendono pienamente conosciuti ed
espressamente approvati i contenuti dei seguenti articoli:

art. 3 — importo dell’appalto

art. 5 - obblighi dell'appaltatore

art. 6 — termini d’esecuzione

art. 10 — inadempienza — risoluzioni -penali
art. 12 — obbligo riservatezza

art. 15 — obblighi in materia di privacy
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art. 21 — controversie - foro competente
art. 23- forma del contratto
PER ACCETTAZIONE

Luogo e data:

L'offerente

(documento sottoscritto con firma digitale)
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All. A

a. INDAGINI PRELIMINARI
Lo studio del comportamento strutturale di un edificio esistente non puo prescindere da una fase
preliminare di acquisizione di tutta la documentazione disponibile sull'edificio da integrare
eventualmente con rilievi e indagini finalizzate alla conoscenza della storia della costruzione, della sua
geometria, dei suoi dettagli costruttivi e delle proprieta dei materiali che la compongono.

In questa prima fase si raccoglieranno tutti i documenti progettuali (progetto architettonico e
strutturale comprensivo di relazioni geologica e geotecnica, computi metrici, ecc.), i certificati di prove
sui materiali, il certificato di collaudo, il materiale fotografico delle fasi costruttive e dei dettagli
strutturali, i documenti progettuali di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e relativi
collaudi; ecc.. Nel caso in cui non sia possibile reperire tale documentazione € necessario individuare i
periodi di progettazione e realizzazione dell'edificio, dunque particolare valenza avranno l'analisi
storico-critica e il rilievo geometrico-strutturale al fine di ricostruire lo schema della struttura.
Complementari ma, non meno importanti, saranno le indagini sui terreni e il rilievo degli elementi non
strutturali.

b. ANALISI STORICO-CRITICA

Sulla base delle indicazioni fornite dalle NTC2018 I'affidatario dovra procedere ad una analisi storico-
critica dell'edificio al fine di individuare tutti i possibili aspetti che possono nel tempo aver modificato il
comportamento strutturale.

Fondamentale & la ricostruzione della storia sismica dell'edifico al fine di rilevare eventuali danni che
possono aver compromesso la struttura, quali ad esempio:

—  presenza di quadri fessurativi,

— cedimenti di fondazione,

— deformazioni eccessive degli orizzontamenti,
—  spanciamenti nelle pareti murarie,

—  altre anomalie.

Nel caso degli edifici a valenza storico-architettonica si potra procedere attraverso una ricerca
archivistica, specie in assenza della documentazione descritta al precedente paragrafo.

Nel caso degli edifici in muratura avra particolare importanza l'analisi dello sviluppo storico e
urbanistico del sito.

c. INDAGINI GEOLOGICHE - RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA.

Qualora non sia disponibile una relazione geologica realizzata nell'ultimo decennio e firmata da un
geologo regolarmente iscritto all'albo, la stessa sara utile alla caratterizzazione geologica del sito con
I'obiettivo di ricostruire la pericolosita geologica del sito dell'edificio.

In funzione del tipo di edificio e della complessita del contesto geologico, sara predisposto un piano di
indagini finalizzato alla ricostruzione del modello geologico, quale riferimento per il tecnico per definire
le successive indagini geotecniche.

Il geologo, responsabile della relazione geologica, deve descrivere e commentare esaurientemente i
metodi e risultati delle indagini.

La relazione geotecnica _ deve essere redatta dal tecnico incaricato delle verifiche di vulnerabilita, il
quale deve riassumere i risultati delle indagini geotecniche attraverso l'interpretazione dei risultati delle
prove in sito. Nel caso in cui € necessario verificare la presenza di cavita sotterranee il geologo puo
avvalersi di indagini con Georadar (ground probing radar - GPR).

La relazione finale delle indagini con georadar sui terreni deve contenere i risultati delle scansioni in
2D o 3D rappresentati su piante in scala opportuna. | risultati dovranno essere forniti alla committenza
anche in formato DWG e GIS; dovranno essere fornite, inoltre, le coordinate geografiche dei vertici del
perimetro dell'area oggetto di indagine.

La relazione deve indicare con chiarezza il modello geotecnico di sottosuolo da utilizzare nella
valutazione di vulnerabilita sismica del fabbricato in esame con i valori caratteristici delle grandezze
fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni per consentire le verifiche geotecniche.

La caratterizzazione geotecnica, a titolo esemplificativo, richiede I'uso di una o piu attivita riconducibili
a quanto segue:
- sondaggi;
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- prove in sito tradizionali (CPT; SPT; DMT; ecc.);
- installazione di piezometri e misura delle pressioni interstiziali;
- prove geofisiche in sito (down hole; cross hole; cono sismico; SDMT; SASW-MASW, ecc.)

- prove geotecniche di laboratorio (prove per la determinazione di proprieta indice e di stato; prove
edometriche, triassiali, RCTS, ecc.).

La quantita e la tipologia delle indagini geotecniche, in accordo con le NTCO8 e s.m.i., sono definite
dal tecnico che se ne assume la responsabilita, in funzione del modello geologico riportato nella
relazione geologica di cui al paragrafo 5.4.8.1. Per la definizione delle categorie di edifici per i quali &
necessario uno studio di risposta sismica locale si rimanda alle Delibere della Giunta Regionale citate
nel presente capitolato.

Per l'analisi della risposta sismica locale, il tecnico deve illustrare il procedimento seguito per
determinare le azioni di progetto relative al fabbricato in esame e indicare gli spettri di progetto
dipendenti dalla tipologia delle fondazioni, utili all'analisi strutturale dell'edificio. Nella relazione finale
confluiranno gli output ottenuti da ogni fase della campagna di indagini.

INDAGINI SUI TERRENI

Le indagini sul terreno sono finalizzate all'identificazione delle categorie di suolo in cui & situato
I'edificio oggetto di valutazione di vulnerabilita sismica secondo quanto indicato nelle NTC 2018 e alla
caratterizzazione geotecnica necessaria alle verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio del fabbricato,
e, se del caso, alle analisi di risposta sismica locale (RSL).

Quale che sia la metodologia impiegata, la caratterizzazione geotecnica deve essere estesa a un
volume significativo legato alla natura delle sollecitazioni e al problema oggetto di studio. In sintesi, la
caratterizzazione geotecnica deve avere come obiettivi minimi:

- l'identificazione della stratigrafia del sottosuolo;
- la conoscenza del regime delle acque sotterranee;

- la conoscenza delle proprieta fisiche e meccaniche dei terreni ricadenti nel
volume significativo.

La valutazione dell'analisi della risposta simica locale del sito, se necessaria, dovra essere riferita alla
quota di riferimento dell'edificio secondo le NTC 2018 (ex paragrafo 3.2.2). Per la scelta del tipo di
prove da eseguire, per le procedure di prova e le tecniche di interpretazione dei dati, si puo far
riferimento all'ampia letteratura scientifica sullargomento (NTC2018, Linee guida AGIl; Norme ASTM e
BS).

Le analisi di laboratorio riferite alle prove per la caratterizzazione dei materiali vanno eseguite da
laboratori ufficiali.

d. RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE

Al fine di individuare I'organismo resistente della costruzione, il tecnico dovra acquisire, se non
disponibili da documentazione originale di progetto o da rilievi precedenti, i dati geometrici degli
elementi strutturali in fondazione e in elevazione inclusi i solai e i carichi permanenti non strutturali
agenti sugli stessi. Dovranno, inoltre, essere acquisite le necessarie informazioni rispetto ai criteri di
regolarita indicati al paragrafo 7.2.2 delle NTCO8 e s.m.i..

In tutti i casi in cui & disponibile la documentazione originaria di progetto, il tecnico dovra valutare
tramite rilievo visivo eventuali difformita rispetto agli elaborati progettuali ed eseguire verifiche a
campione dei dati geometrici e di carico necessari alla valutazione di vulnerabilita.

Nel caso degli edifici in muratura, sempre nel caso in cui non siano disponibili i dati progettuali, oltre
alle informazioni precedenti, &€ necessario acquisire anche informazioni che consentano di individuare
la tipologia muraria, la sua tessitura, le eventuali connessioni trasversali, i dettagli di ammorsamento
negli incroci tra muri portanti, I'esistenza di architravi efficienti e di elementi atti a eliminare le spinte
eventualmente presenti o di catene volte a stabilizzare le facciate. Inoltre, devono essere rilevate
eventuali nicchie, cavita, canne fumarie e vani preesistenti chiusi in seguito all'edificazione del
fabbricato; analogamente dovranno essere rilevate eventuali volte (spessore e forma) ed eventuali
connessioni tra muri e impalcati (loro tipologia e loro stato di conservazione).

Nel caso siano presenti elementi lignei deve essere verificato con opportune indagini il loro stato di
conservazione con particolare riferimento alla parti delle travi interne ai muri.

Il rilievo fornisce informazioni sulla natura e I'entita di eventuali danni subiti in precedenza dall'edificio
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e sulle riparazioni effettuate, su quadri fessurativi rilevanti e su possibili difetti locali dei materiali.

Noto I'eventuale quadro fessurativo, si dovra classificare, se del caso, ciascuna fessura secondo la
tipologia del meccanismo associato (distacco, rotazione, scorrimento, spostamenti fuori piano, ecc.).

La finalita dell'analisi del quadro fessurativo &€ quella di consentire l'individuazione dell'origine e delle
possibili evoluzioni delle problematiche strutturali dell'edificio e di valutare l'opportunita di un
monitoraggio di spostamenti e/o fessure.

| risultati del rilievo devono essere riportati in piante, prospetti e sezioni in scala 1:50. Per i dettagli
costruttivi si adottera la scala 1:10 o 1:5. Agli elaborati grafici del rilievo da produrre in formato DWG (se
non gia disponibili in tale formato) dovra essere allegata la documentazione fotografica su DVD.

e. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Oltre alle attivita di rilievo si dovra procedere alla caratterizzazione delle proprieta meccaniche dei
materiali (calcestruzzo, acciaio e muratura) mediante le pit comuni tipologie di prove distruttive e non
distruttive. Tali prove sono sostanzialmente finalizzate alla determinazione della resistenza a
compressione del calcestruzzo in sito, della resistenza a trazione dell'acciaio da cemento armato e da
carpenteria, della resistenza a compressione della muratura.

PROVE NON DISTRUTTIVE

Nella determinazione delle proprieta meccaniche dei materiali, sono ammessi metodi di indagine non
distruttiva che, non possono essere impiegati in completa sostituzione dei metodi distruttivi, ma sono
consigliati a loro integrazione, purché i risultati siano tarati su quelli ottenuti con prove distruttive. Nel
caso delle strutture in calcestruzzo armato, per esempio, € possibile ridurre il numero dei carotaggi
secondo quanto suggerito dalla Circolare n. 617 per cui "Ai fini delle prove sui materiali & consentito
sostituire alcune prove distruttive, non piu del 50%, con un pit ampio numero, almeno il triplo, di prove
non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive".

PROVE NON DISTRUTTIVE PER LE COSTRUZIONI IN C.A.

PROVA PACOMETRICA

La prova pacometrica € finalizzata al rilievo delle armature su manufatti per i quali non & nota la
disposizione delle armature e consente di conoscere la loro effettiva posizione e il loro numero, senza
danneggiare la struttura in esame.

L'utilizzo del pacometro, come strumento di prova non distruttivo, & regolato dalla norme BS 1881-
204:1988 "Testing concrete. Recommendations on the use of electromagnetic covermeters".

Il report delle prove pacometriche deve contenere una chiara indicazione delle aree di indagine su
piante, sezioni e prospetti in scala 1:100. Inoltre, per ciascun elemento strutturale devono essere
rappresentate in scala 1:10 o 1:5 tutte le sezioni indagate con le misure delle sezioni di calcestruzzo e
l'indicazione del copriferro e delle armature longitudinali e trasversali rilevate. Dovra essere, inoltre,
allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.

PROVA SCLEROMETRICA

L'indagine sclerometrica, € finalizzata alla valutazione della durezza superficiale del calcestruzzo e
pud essere utilizzato per valutarne I'omogeneita in sito, per stimare le variazioni nel tempo delle
proprieta meccaniche e per individuare zone di degrado del calcestruzzo. La resistenza del
calcestruzzo puo essere valutata in funzione dell'indice di rimbalzo utilizzando il diagramma fornito dal
costruttore dello strumento.

La normativa di riferimento per le prove sclerometriche € la UNI EN 12504-2:2012 "Prove sul
calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice sclerometrico”.

Il report delle prove sclerometriche deve contenere una chiara indicazione delle aree di indagine su
piante, sezioni e prospetti strutturali in scala 1:100. Per ciascuna area indagata devono essere riportati
in forma tabellare I'eventuale codice identificativo dell'area di prova, I'elemento strutturale oggetto di
prova, gli indici di rimbalzo di tutte le battute, il valore dell'indice di rimbalzo medio, la posizione dello
strumento (verticale, orizzontale, inclinato) e la resistenza stimata del calcestruzzo. Dovra essere,
inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.

PROVA SONICA

Nel caso del conglomerato cementizio il metodo ultrasonico € utilizzato per valutare I'omogeneita in
situ e stimare la resistenza degli elementi strutturali.
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Oltre che per la stima della resistenza meccanica del calcestruzzo, le prove ultrasoniche consentono
di rilevare:

- il grado di omogeneita del materiale;
- la presenza di vuoti, lesioni o discontinuita delle strutture;
- i difetti di getto;

- le eventuali variazioni delle proprieta nel tempo causate dalla storia
dell'elemento (manutenzione, sollecitazioni, degrado, ecc.).

La normativa di riferimento per le prove ultrasoniche e la UNI EN 12504-4:2005 "Prove sul
calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocita di propagazione degli impulsi
ultrasonici”.

In esito alle prove soniche il tecnico deve produrre una relazione contenere una chiara indicazione
delle aree di indagine su piante, sezioni e prospetti strutturali in scala 1:100. Per ciascuna area
indagata devono essere riportati in forma tabellare I'eventuale codice identificativo dell'area di prova,
I'elemento strutturale oggetto di prova, le velocita misurate e la resistenza stimata del calcestruzzo.
Dovra essere, inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.

METODO SONREB

Il metodo Sonreb consiste nella combinazione dei risultati dell'indagine ultrasonica e sclerometrica
con l'obiettivo di ottenere risultati pit attendibili sulla stima della resistenza a compressione del
calcestruzzo. Il metodo consente di superare gli errori che si ottengono utilizzando separatamente |l
metodo sclerometrico, che € un metodo di indagine superficiale, e il metodo ultrasonico, che invece &
un metodo di indagine volumetrico. In pratica la combinazione delle due tecniche di indagine permette
di correlare la resistenza meccanica misurata in superficie (prova sclerometrica) con la tessitura
strutturale in profondita (trasmissione ultrasuoni), coinvolgendo in definitiva l'intero corpo della struttura
indagata.

Per il report dei risultati si puo far riferimento a quanto richiesto separatamente per le singole prove
ma, in aggiunta deve essere indicata, per ogni area di indagine la resistenza stimata del calcestruzzo
ottenuta combinando i risultati dei due metodi mediante formule di letteratura, di comprovata validita, di
cui si dovra indicare il riferimento bibliografico.

PROVA DI ESTRAZIONE O PULLOUT

La prova di estrazione o di pullout & finalizzata alla valutazione della resistenza media a
compressione del calcestruzzo attraverso l'inserimento e la successiva estrazione di tasselli metallici ad
espansione standardizzati.

La normativa di riferimento per le prove di estrazione € la UNI EN 12504-3:2005 "Prove sul
calcestruzzo nelle strutture - Determinazione della forza di estrazione".

Il report delle prove di estrazione deve contenere una chiara indicazione delle aree di indagine su
piante, sezioni e prospetti strutturali in scala 1:100. Per ciascuna area indagata devono essere riportati
in forma tabellare I'eventuale codice identificativo dell'area di prova, I'elemento strutturale oggetto della
prova, la forza di estrazione e la resistenza stimata del calcestruzzo. Dovra essere, inoltre, allegata la
documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.

PROVA DI PENETRAZIONE

La prova di penetrazione € finalizzata alla valutazione della resistenza a compressione del
calcestruzzo. Per questa tipologia di prova si puo fare riferimento alla norma statunitense ASTM
C803/C803M - 03(2010) "Standard Test Method for Penetration Resistance of Hardened Concrete".

Il report delle prove di penetrazione deve contenere una chiara indicazione delle aree di indagine su
piante, sezioni e prospetti strutturali in scala 1:100. Per ciascuna area indagata devono essere riportati
in forma tabellare I'eventuale codice identificativo dell'area di prova, I'elemento strutturale oggetto della
prova, la lunghezza emergente della sonda e la resistenza stimata del calcestruzzo. Dovra essere,
inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.

PROVE NON DISTRUTTIVE PER LE COSTRUZIONI IN MURATURA

PROVA TERMOGRAFICA

L'analisi termografica a raggi infrarossi condotta sugli strati piu superficiali di una in muratura e
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finalizzata al rilievo di:
- vuoti e cavita;
- tessitura muraria;
- elementi metallici nella muratura (capochiave, catene);
- inclusioni di materiali differenti nella muratura;
- infiltrazioni di acqua;
- regime termoigrometrico;
- distacchi di intonaco;
- impianti (canne fumarie, colonne di scarico);
- vecchie aperture, vani e nicchie;
- eventuali precedenti interventi di rinforzo basati sulla tecnica delle iniezioni;

- informazioni su strati piu interni con diversa composizione rispetto agli strati
superficiali;

- altre anomalie.

La relazione finale dellindagine termografica deve contenere una pianta in scala 1:100 con
I'indicazione delle pareti murarie oggetto di indagine. Per ciascuna di esse dovranno essere riportate le
immagini termografiche, in scala opportuna, con una legenda che associ ad ogni colore il
corrispondente intervallo di temperatura. | risultati dovranno essere forniti anche in formato DWG.

La relazione, inoltre, dovra contenere una descrizione dei risultati ottenuti e la loro interpretazione ai
fini del rilievo di tutti gli aspetti di cui sopra in tutti gli elementi strutturali indagati.

PROVA CON RADAR

Il Georadar e un sistema di indagine geofisica che puo essere utilizzato per le indagini su strutture
murarie (adottando trasduttori con frequenze che generalmente superano i 900 MHz) al fine di
individuare variazioni centimetriche all'interno del manufatto in esame, dunque di indagare lo stato di
conservazione in generale. In particolare potranno essere rilevate:

- fratture e cavita,
- discontinuita,
- disomogeneita,

- altre anomalie.

La relazione finale delle indagini con georadar deve riportare su piante in scala 1:100 l'indicazione
delle murature indagate. Per ciascun prospetto devono essere fornite le scansioni radar 2D e 3D se
disponibili. | risultati dovranno essere forniti alla committenza anche in formato DWG. Dovra essere,
inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.

MONITORAGGIO STATICO DI FESSURE E SPOSTAMENTI

Nel caso in cui il rilievo evidenzi un significativo quadro fessurativo e/o significativi spostamenti (ad
esempio fuori piombo di pareti o pilastri) pud essere opportuno procedere al monitoraggio delle fessure
el/o degli spostamenti.

Nel primo caso si ricorre a strumenti di diversa tipologia che, posti a cavallo di ogni singola fessura di
interesse variano la loro distanza al variare dell'ampiezza della fessura. La misura della variazione della
distanza puo essere eseguita con micrometri manuali che richiedono necessariamente sopralluoghi ad
intervalli regolari (massimo 1 mesei); la durata del monitoraggio deve in ogni caso consentire una
precisa rappresentazione del fenomeno evolutivo e delle variazioni delle velocita di variazione nei
diversi intervalli. In alternativa le misure possono essere eseguite con trasduttori di spostamento
collegati in sito o0 in remoto a sistemi di acquisizione del dato in continuo. In ogni caso € di grande
rilevanza l'adozione di trasduttori di spostamento poco sensibili alle deformazioni termiche in modo da
ottenere risultati non influenzati dalle variazioni di lunghezza del trasduttore o dello strumento di misura
con la temperatura.
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Il report finale del monitoraggio nel caso di letture in sito deve contenere una tabella con i valori
misurati nelle date di sopralluogo e una rappresentazione grafica del quadro fessurativo con evidenza
del fenomeno evolutivo, completa di documentazione fotografica.

La stessa rappresentazione deve essere fornita nel caso di acquisizione in continuo.

Nel caso del monitoraggio dell'evoluzione degli spostamenti si possono usare strumenti topografici o
inclinometri analogici o digitali connessi a sistemi di acquisizione; in questo caso il report finale é
analogo a quello da produrre nel caso di monitoraggio delle fessure.

Il tecnico dovra includere nel report l'interpretazione dei risultati ottenuti.

PROVE NON DISTRUTTIVE PER LE COSTRUZIONI IN ACCIAIO

CONTROLLO VISIVO SULLE CONNESSIONI

Il controllo visivo dello stato dei nodi posizionati all'interno della struttura sia in elevazione sia alla
base prevede, in generale, la verifica dei seguenti aspetti:

- stato superficiale,

- usura,

- danni dovuti alla corrosione,

- stato del dado o del bullone,

- serraggio del dado o del bullone con chiave dinamometrica,
- ingrassatura,

- periodo di servizio,

- condizioni del materiale base,
- fessure,

- segni di slittamento,

- rifollamento dei fori dei bulloni,
- pulizia.

Per i giunti di base in particolare si dovranno indagare, se possibile con metodi non distruttivi, i
seguenti aspetti:

- profondita dell'ancoraggio,
- stato della barra dell'ancorante,
- rottura del legame chimico.

La relazione finale sui controlli visivi dei nodi in acciaio deve riportare su piante, sezioni e prospetti in
scala 1:100 l'indicazione dei nodi indagati. Per ciascuno nodo indagato dovra essere descritto con
riferimento alla geometria e ai dettagli e rappresentato in formato DWG in scala opportuna se non gia
disponibile. Dovra essere, inoltre, allegata la documentazione fotografica.

PROVA DI DUREZZA

La prova di durezza consente di misurare la resistenza del metallo alla deformazione plastica
permanente. La durezza di un metallo &€ misurata comprimendo un penetratore sulla sua superficie.

Il tecnico valutera la prova di durezza da condurre con riferimento alle norme seguenti:
- UNI EN ISO 6506:2015 per la prova di durezza Brinell,
- UNI EN ISO 6507:2006 per la prova di durezza di durezza Vickers,
- UNI EN ISO 6508:2015 per la prova di durezza Rockwell.

Il report delle prove di durezza deve contenere una chiara indicazione su piante, sezioni e prospetti in
scala 1:100 dell'elemento strutturale oggetto di indagine e della posizione del punto di prova.

Per ciascuna area di indagine si dovranno riportare in tabella i valori degli indici misurati e il valore
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della resistenza stimata dell'acciaio per una delle tre metodologie di prova sopra descritte.
Dovra essere, inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa alla prova su DVD.
CONTROLLO VISIVO DELLE SALDATURE

L'esame visivo delle saldature ha come obiettivo il rilevamento di possibili difetti superficiali per la cui
interpretazione e valutazione il tecnico si basera su specifici parametri di accettabilita.

La norma di riferimento per il controllo delle saldature con il metodo visivo € la UNI EN 13018:2016.

Il report consiste in una descrizione di ogni saldatura indagata e del suo aspetto superficiale e dovra
essere redatto in conformita alla norma di riferimento. La relazione finale sulle prove deve contenere
una chiara indicazione su piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 delle posizioni delle saldature
oggetto di indagine. Al rapporto di prova dovra essere allegata la documentazione fotografica relativa a
ogni saldatura.

CONTROLLI RADIOGRAFICI

Il metodo radiografico consente di rilevare cricche longitudinali e trasversali, inclusioni di tungsteno e
di scoria, presenza di porosita, aree non fuse, incisioni, eccessi di penetrazione, ecc..

La norma di riferimento per i controlli radiografici delle saldature & la UNI EN ISO 17636:2013.

La relazione finale sulle prove deve contenere una chiara indicazione su piante, sezioni e prospetti in
scala 1:100 delle posizioni delle saldature oggetto di indagine. Per ciascuna saldatura deve essere
redatto un report in conformita alla norma di riferimento.

PROVE ULTRASONICHE

L'ispezione delle saldature mediante ultrasuoni consente di evidenziare difetti superficiali e interni.
La norma di riferimento € 'UNI EN 16810:2014.

L'indagine ultrasonora puo essere utilizzata anche per la verifica dello spessore dei profilati in acciaio;
in tal caso la norma di riferimento € la UNI EN 14127:2011.

Il report delle prove ultrasoniche deve contenere una chiara indicazione su piante, sezioni e prospetti
in scala 1:100 dell'ubicazione delle saldature e dei profili metallici oggetto di indagine.

Per ciascuna saldatura e per ciascun profilo metallico indagato deve essere redatto un report
conforme alla norma di riferimento. Tutti i dati registrati durante l'indagine dovranno essere memorizzati
su un DVD da allegare al report.

CONTROLLI MAGNETOSCOPICI

I controlli magnetoscopici consentono di individuare la presenza di difetti superficiali in saldature a
cordoni d'angolo, grazie all'alterazione dell'andamento delle linee di flusso del campo magnetico
segnalata dallo strumento.

La norma di riferimento per il controllo delle saldature a cordoni d'angolo con magnetoscopio € la UNI
EN ISO 17638:2010.

Il report delle prove magnetiche deve contenere una chiara indicazione su piante, sezioni e prospetti
in scala 1:100 dell'ubicazione della saldatura oggetto di indagine.

Per ciascuna saldatura deve essere redatto un report in conformita alla norma di riferimento.
LIQUIDI PENETRANTI

Il metodo di indagine & adatto a rilevare difetti affioranti di qualunque tipo, a condizione che siano
comunicanti con la superficie (fessure, cavita, difetti di fusione etc.).

La norma di riferimento per il controllo delle saldature con i liquidi penetranti € la UNI EN
ISO 3452:2013.

La scelta del liquido da usare e della sensibilita necessaria allindagine € a discrezione del tecnico in
funzione dell'obiettivo dell'indagine.

Il report deve contenere una chiara indicazione su piante, sezioni e prospetti in scala 1:100
dell'ubicazione della saldatura oggetto di indagine e per la descrizione di ciascuna saldatura oggetto di
indagine si dovranno seguire i criteri indicati nella norma di riferimento.
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PROVE NON DISTRUTTIVE PER LE COSTRUZIONI IN TECNICA MISTA

Per edifici con tipologia costruttiva mista si intendono quelli individuati al paragrafo 8.7.3 delle NTC08
e s.m.i.:

- edifici i cui muri perimetrali siano in muratura portante e la struttura verticale
interna sia rappresentata da pilastri (per esempio, in c.a. 0 acciaio);

- edifici in muratura che abbiano subito sopraelevazioni, il cui sistema strutturale
sia, per esempio, in c.a. 0 acciaio, o edifici in c.a. o acciaio sopraelevati in muratura;

- edifici che abbiano subito ampliamenti in pianta, il cui il sistema strutturale (per
esempio, in c.a. 0 acciaio) sia interconnesso con quello esistente in muratura.

Per gli edifici misti si puo far riferimento alle prove gia descritte per gli edifici in c.a., in muratura e in
acciaio.

Particolare attenzione dovra essere dedicata alla verifica visiva della tipologia e dello stato di
conservazione delle connessioni tra elementi strutturali di diversa tipologia.

Nell'ambito del procedimento di valutazione di vulnerabilita sismica, di una struttura mista si possono
verificare due casi: il primo in cui si sceglie di affidare le azioni sismiche solo alla struttura muraria o
solo a quelle in altra tecnologia oppure, il secondo in cui le azioni orizzontali sono affidate a tutti gli
elementi strutturali considerando la collaborazione delle pareti in muratura e dei sistemi di diversa
tecnologia (acciaio o c.a.). Nel primo caso le verifiche di resistenza sotto azioni sismiche potranno
essere estese ai soli elementi strutturali di cui € costituita la tipologia strutturale primaria fermo restando
la necessita di eseguire tutte le verifiche necessarie ad accertare la compatibilita degli spostamenti
della struttura secondaria e la sua capacita di sostenere i carichi verticali.

Il report con la descrizione dei risultati delle prove deve contenere una chiara indicazione su piante,
sezioni e prospetti in scala 1:100 degli elementi strutturali indagati e della loro posizione; eventuali
dettagli costruttivi devono essere rappresentati in scala 1:5 o 1:10.

Al report dovra essere allegata la relativa documentazione fotografica su DVD.
PROVE DI CARICO

Le prove di carico cui si fa riferimento in questo paragrafo sono quelle eseguite su solai e rampe di
scala e hanno come obiettivo la valutazione del comportamento del solaio sotto le azioni di esercizio
secondo quanto previsto dalle NTC08 e s.m.i.. Il carico deve essere, generalmente, tale da indurre le
massime sollecitazioni di esercizio "per combinazioni rare".

La relazione finale sulla prova dovra descrivere le modalita di esecuzione della stessa e indicare con
chiarezza il campo di solaio o delle rampe di scala oggetto della prova su una pianta in scala 1:100; si
dovro rappresentare, inoltre, lo schema della prova e il grafico della curva carico spostamento ottenuta
per ciascun punto di misura. In aggiunta, i risultati dovranno essere riportati in forma tabellare indicando
lo step di carico, il valore del carico e le misure degli spostamenti rilevate da ogni strumento utilizzato.

Nella relazione dovranno essere indicate le date di taratura delle celle di carico (per le prove con
carichi concentrati equivalenti) o dei conta-litri (se il carico viene applicato con serbatoi flessibili).

Alla relazione dovra essere allegata, infine, la documentazione fotografica relativa a tutte le fasi di
prova e alla disposizione degli strumenti.

PROVE DISTRUTTIVE

La caratterizzazione delle proprieta meccaniche del materiali € principalmente basata su prove
meccaniche invasive generalmente classificate come distruttive. | paragrafi che seguono illustrano le
pit comuni tipologie di prove per la determinazione della resistenza a compressione del calcestruzzo in
sito, della resistenza a trazione dell'acciaio da cemento armato e da carpenteria, della resistenza a
compressione della muratura. Quando le prove sono eseguite su campioni prelevati in sito i prelievi
devono essere eseguiti nelle zone di minor sollecitazione degli elementi strutturali interessati. Il tecnico
dovra valutare, sotto la sua responsabilita, I'opportunita di ricorrere al puntellamento fin quando i danni
prodotti dal prelievo non saranno ripristinati.

PROVE DISTRUTTIVE PER LE COSTRUZIONI IN C.A.

CAROTAGGIO E PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

La valutazione della resistenza del calcestruzzo in opera si basa comunemente sulla determinazione
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della resistenza a compressione mediante una prova di compressione monoassiale eseguita in
laboratorio su provini cilindrici estratti da elementi strutturali di edifici esistenti.

Per quanto riguarda le procedure per l'estrazione, la lavorazione dei campioni estratti per ottenere i
provini e le relative modalita di prova a compressione si pu0 fare riferimento alle norme UNI EN 12504-
1:2009 "Prelievo sul calcestruzzo nelle strutture - Carote - Prelievo, esame e prova di compressione".
L'operazione di carotaggio deve essere eseguita in modo tale da minimizzare l'influenza del carotaggio
stesso sui risultati della prova di compressione.

| risultati delle prove devono essere riportati in rapporti di prova emessi da laboratori di cui all'art. 59
del DPR n. 380/2001.

Noto il risultato delle prove di compressione, la restituzione della resistenza cubica e cilindrica del
calcestruzzo in opera avviene mediante il ricorso a correlazioni di letteratura di comprovata validita,; i
risultati delle prove di compressione sulle carote saranno corretti tenendo conto dell'influenza della
geometria del campione e di tutti i fattori perturbativi che caratterizzano il prelievo. Noti i valori medi
delle resistenze in sito, i valori caratteristici delle resistenze cubiche e cilindriche si possono dedurre
dalle correlazioni proposte dalle vigenti NTC2018.

In esito alle prove di compressione il tecnico dovra produrre una relazione con il procedimento
adottato per la determinazione della resistenza in opera, le formule di correlazione adottate e i relativi
riferimenti bibliografici. Alla relazione dovra essere allegata la documentazione fotografica relativa a
ogni carota appena estratta e a ogni prova di compressione con particolare riferimento al punto di
rottura.

PROVA DI CARBONATAZIONE

La prova di carbonatazione €& finalizzata alla determinazione dello spessore carbonatato di
calcestruzzo sulle carote appena estratte. Si puo fare riferimento alle norme UNI 9944 "Corrosione
protezione dell'armatura del calcestruzzo".

| risultati della prova devono essere rappresentati in forma tabellare e contenere lindicazione
dell'elemento strutturale oggetto di prelievo, della posizione di prelievo del campione, della sigla
identificativa del campione e degli spessori di calcestruzzo carbonatato misurati a partire dalle due
estremita della carota.

Le ubicazioni delle aree di prova dovranno essere chiaramente indicati su piante, sezioni e prospetti
in scala 1:100. L'indagine dovra essere documentata da immagini fotografiche di ogni campione con
particolare riferimento ai momenti prima e dopo l'esecuzione della prova.

PROVE SULL'ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Salvo nel caso in cui siano disponibili certificati di prova di entita conforme a quanto richiesto per le
nuove costruzioni nella normativa dell'epoca di edificazione del fabbricato in esame, l'identificazione
della classe dell'acciaio in un edificio esistente si ottiene mediante estrazione di campioni di armatura
Su cui eseguire prove di trazione fino a rottura con determinazione della resistenza a snervamento e
dell'allungamento a rottura.

Per I'esecuzione della prova di trazione si puo far riferimento alle NTCO08 e s.m.i. e alla norma UNI EN
ISO 6892-1:2009 "Materiali metallici - prova di trazione".

Per tutte gli spezzoni di armatura testati deve essere prodotto un rapporto ufficiale di prova emesso
da laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Le ubicazioni degli elementi strutturali oggetto di prelievo e le posizioni dei campioni prelevati
dovranno essere chiaramente indicati su piante, sezioni e prospetti in scala 1:100.

Alla relazione dovra essere allegata la documentazione fotografica relativa a tutte le fasi di prova.
MISURA DEL POTENZIALE DI CORROSIONE

La mappatura del potenziale di corrosione consente in modo non distruttivo di valutare lo stato
corrosivo delle armature di elementi in calcestruzzo armato.

Le norme di riferimento per le misure sono le UNI 10174:1993 "Istruzioni per l'ispezione delle strutture
di cemento armato esposte all'atmosfera mediante mappatura di potenziale”, le UNI 9535
"Determinazione del potenziale dei ferri di armatura” e le ASTM C876:09 "Standard Test Method for
Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete”

Le zone indagate dovranno essere individuate in piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 e, per
ciascuna misura, dovranno essere riportate le mappe di potenziale. La relazione finale dovra
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raccogliere, per ogni area di prova i risultati in forma tabellare con l'indicazione dei valori minimi, medi e
massimi del potenziale. Sulla base della norma di riferimento utilizzata dovranno essere indicate per
ogni area le probabilita di corrosione.

PROVE DISTRUTTIVE PER LE COSTRUZIONI IN MURATURA

PROVA CON MARTINETTO PIATTO

La prova con martinetto piatto singolo permette di stimare lo stato di tensione locale presente nelle
strutture murarie. La tecnica di prova si basa sulla variazione dello stato tensionale in un punto della
struttura provocato da un taglio piano eseguito in direzione normale alla superficie della muratura.

La prova con martinetto piatto doppio consente di individuare le caratteristiche di resistenza della
muratura. La prova richiede I'esecuzione di due tagli paralleli nella muratura e ortogonali alla direzione
della resistenza che si vuole indagare (tipicamente la verticale).

Le prove con martinetti piatti sono normate dalle ASTM C1196 (In situ compressive strenght within
solid unit masonry estimated during flat-jack measurements) per quanto riguarda i martinetti singoli e
dalle ASTM C1197 (In situ measurements of masonry deformability properties using the flat-jack
measurements) per i martinetti doppi.

Come risultato di ogni singola prova si dovranno riportare le curve e le tabelle carico - spostamento
verticale e carico-spostamento orizzontale per ciascuno dei trasduttori utilizzati con riferimento
esclusivamente alla prova con martinetto doppio.

Nella prova com martinetto piatto singolo dovra essere chiaramente indicato il valore del carico che
annulla lo spostamento relativo tra le parti murarie inferiore e superiore al taglio dovuto al taglio stesso;
la prova permette dunque la conoscenza dello stato tensionale presente nella muratura.

Le zone di prova scelte dal tecnico, dovranno essere individuate in piante, sezioni e prospetti in scala
1:100. Al report di prova dovra essere allegato il certificato di taratura dei martinetti utilizzati e la
documentazione fotografica relativa a ogni prova eseguita.

CAROTAGGI E ENDOSCOPIE

Il carotaggio di elementi in muratura é finalizzato all'identificazione della tipologia muraria (tipi di
malta, laterizio e pietra, spessore e conformazione dei paramenti murari, ecc.) attraverso I'esame del
campione estratto, dunque la ricostruzione della sezione muraria. L'indagine endoscopica consente
l'ispezione visiva diretta di cavita all'interno dello spessore murario e il rilevamento di eventuali
discontinuita del tessuto murario.

| punti di indagine dei campioni dovranno essere indicati in piante, sezioni e prospetti in scala 1:100.
Le sezioni murarie dovranno essere rappresentate in scala 1:5 o 1:10.

Per tutti i campioni estratti deve essere fornita una documentazione fotografica mentre per le
endoscopie dovranno essere allegati agli elaborati grafici i DVD con i video registrati in ogni foro.

PROVE DISTRUTTIVE PER LE COSTRUZIONI IN ACCIAIO

La misura delle caratteristiche meccaniche dell'acciaio da carpenteria in un edificio esistente, salvo
nel caso in cui siano disponibili certificati di prova conformi a quanto richiesto per le nuove costruzioni
all'epoca di costruzione della struttura, si ottiene mediante prelievo di provette su cui eseguire prove di
trazione fino a rottura con determinazione della resistenza a snervamento e dell'allungamento a rottura.
La provetta e generalmente ottenuta mediante lavorazione di un saggio prelevato da un profilato
metallico.

Per la preparazione dei campioni si puo fare riferimento alla EC 1-2015 UNI EN ISO 377:2013
"Acciaio e prodotti di acciaio - Prelievo e preparazione dei campioni e dei provini per prove
meccaniche".

Per I'esecuzione della prova di trazione si puo far riferimento e alla norma UNI EN ISO 6892-1:2009
"Materiali metallici - prova di trazione".

Le ubicazioni dei profili e le posizioni dei punti di prelievo dovranno essere chiaramente indicati su
piante, sezioni e prospetti in scala 1:100.

Per tutti i campioni testati deve essere prodotto un certificato ufficiale di prova emesso da laboratori di
cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.
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PROVE DISTRUTTIVE PER LE COSTRUZIONI IN TECNICA MISTA

Per gli edifici misti si puo far riferimento alle prove gia descritte per gli edifici in c.a., in muratura e in
acciaio.

f. LIVELLI DI CONOSCENZA
L'affidatario deve farsi carico dell'elaborazione di un piano delle indagini.

Il numero delle prove distruttive e non distruttive varia in funzione del livello di conoscenza che il
tecnico intende conseguire ai fini della valutazione di vulnerabilita. Sulla base degli approfondimenti
effettuati nelle fasi conoscitive e di indagine sopra riportate, saranno individuati dunque i "livelli di
conoscenza" dei diversi parametri coinvolti nel modello {geometria, dettagli costruttivi e materiali) e
definiti i correlati fattori di confidenza (FC), cioe quei parametri che modificano i valori di capacita dei
materiali in ragione del livello di conoscenza acquisito attraverso le indagini e che sono utilizzati come
ulteriori coefficienti parziali di sicurezza per tener conto delle carenze nella conoscenza dei parametri
del modello. Per la definizione dei livelli di conoscenza e per la scelta dei fattori di confidenza e dei
parametri meccanici da usare nelle analisi si puo fare riferimento alle NTC2018".

g. RILIEVO DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

Analogamente agli elementi strutturali dovranno essere individuati anche i dettagli costruttivi relativi
agli elementi non strutturali di interesse per una verifica di vulnerabilita sismica, quali ad esempio la
tipologia e la geometria delle tamponature, delle finestre a nastro, delle connessioni tamponature -
strutture, dei controsoffitti e loro connessioni ai solai, degli ancoraggi alle strutture di elementi
impiantistici e arredi quali librerie e scaffalature. Anche in questo caso i risultati del rilevo deve essere
riportati in piante, prospetti e sezioni in scala 1:50. Per i dettagli costruttivi si adotteranno le scale 1:10.
o 1:5. Tutti gli elaborati dovranno essere restituiti in formato DWG se non gia disponibili in tale formato.
Dovra essere, inoltre, allegata la documentazione fotografica relativa al rilievo su DVD.

INDAGINI NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO)

Nel presente servizio sono incluse tutte le operazioni necessarie per la prestazione completa dei
servizi di indagine sullo stato dell'intradosso dei solai finalizzato all'individuazione di potenziali fenomeni
di distacco dell'intonaco, sfondellamento (nel caso di solai latero-cementizi) o cedimenti di eventuali
controsoffittature. | servizi erogati consistono in: descrizione sintetica della struttura, descrizione
dell'attrezzatura utilizzata, analisi delle cause del dissesto, descrizione dell'indagine strutturale in situ,
risultato del saggio esplorativo, risultati delle indagini, piante con l'ubicazione delle zone con i livelli di
rischio.

ISPEZIONI VISIVE E RILIEVO FOTOGRAFICO

Individuazione a vista degli elementi di criticita elencati, a titolo non esaustivo, di seguito:
- Presenza dei segnali, anche iniziali, dei dissesti in oggetto;

- Differenze di temperatura significative tra intradosso ed estradosso a cui sono esposti i solai di
copertura,;

- Corrosione delle armature dei travetti nei solai latero-cementizi;

- Presenza di carichi di rilievo applicati all'intradosso dei solai (ad es. controsoffittature) o
all'estradosso (ad es. arredi particolarmente pesanti);

- Lesioni o degrado dei laterizi (ad es. demolizioni, fessurazioni e forature per collegamento di
impianti o controsoffitti);

- Posa dei laterizi scorretta (ad es. giunti di sezione variabile, giunti riempiti in modo parziale,
blocchi fuori sede).

- Esistenza di umidita o stillicidi.

| fattori di criticita rilevati tramite le ispezioni visive dovranno essere rappresentati con il supporto di un
rilievo fotografico.

INDAGINE MEDIANTE TERMOCAMERA

La termografia € una tecnica diagnostica non invasiva in grado di determinare la temperatura
superficiale di un corpo, misurandone la radiazione infrarossa emessa. L'energia termica emessa viene
visualizzata e misurata attraverso l'uso di una termocamera. Tramite I'analisi termografica deve essere
identificata la tipologia dei solai al fine di verificare, anzitutto, se le strutture degli impalcati siano latero-
cementizie. Nel caso si verifichi tale ultima ipotesi, occorrera effettuare il rilievo degli scheletri strutturali
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nonche della eventuale presenza di infiltrazioni e condizioni di rilevante ammaloramento e
deterioramento degli elementi che compongono il solaio.

Le zone indagate devono essere rappresentate attaraverso delle mappe in falsi colori, che associano
ad una temperatura rilevata un corrispondente colore. La mappatura delle temperature superficiali &
necessario per il riconoscimento dei materiali differenti ovvero del medesimo tipo soggetti a fenomeni di
deterioramento diversificati.

Le oscillazioni termiche giornaliere determinano gradienti di temperatura che sono rilevabili mediante
I'indagine in questione. Nei casi in cui gli ambienti presentano oscillazioni termiche molto contenute, si
puo procedere ad un condizionamento termico artificiale, al fine di realizzare il gradiente termico
necessario (termografia attiva: eccitazione termica dei materiali atta alle generazione di flussi termici).

L'individuazione delle aree caratterizzate da stati anomali dovranno essere sottoposte a ulteriori
indagini rappresentate dalla battitura dell'intradosso dei solai.

INDAGINE MEDIANTE BATTITURA MANUALE

Le aree circoscritte dall'indagine termografica devono essere sottoposte a operazioni di "battitura”
dell'intradosso dei solai, tramite asta metallica appositamente realizzata e/o martello con punta di
plastica rigida, al fine di evidenziare eventuali zone dal caratteristico suono "a vuoto”, che dovranno
essere riportate in forma grafica sulle planimetrie.

Si precisa che tale indagine non potra essere eseguita in caso di presenza di controsoffitti
non ispezionabili (ad esempio realizzati in cartongesso, gesso, lamiera grecata, pannelli acustici
incollati, etc.).

INDAGINI STRUMENTALI

Laddove é ritenuto necessario dal tecnico un approfondimento rispetto alle evidenze emerse dalla
battitura manuale, ovvero nelle zone di dubbia interpretazione, si procedera con un'indagine
strumentale, che potra essere acustica, impulsiva o dinamica, a secondo della restituzione e delle
informazioni che il tecnico reputa opportuno valutare e raccogliere in funzione della tipologia di solaio
esaminato.

L'indagine strumentale dovra restituire i valori di risposta ai segnali emessi dallo strumento utilizzato,
in base ai quali verra valutato il livello di rischio, secondo criteri comparativi, rispetto ai valori di risposta
ottenuti in zona integra. | risultati ottenuti dovranno essere riportati sia in forma tabellare, sia in forma
grafica sulle planimetrie.

SAGGI ESPLORATIVI

Devono essere effettuati saggi esplorativi mediante I'esecuzione di piccole demolizioni o passando
attraverso lesioni o rotture gia presenti, per rilevare direttamente difetti, con totali oneri a carico del
soggetto affidatario per definire le tipologie dei solai o intradossi presenti:

- per ogni tipologia costruttiva di solaio;
- ove ritenuto opportuno dal tecnico;
- comunque 1 ogni 250 mq.

In particolare, dovranno essere rilevate le caratteristiche geometriche dei componenti dei solai
(travetti, pignatte, intonaco, strutture d'intradosso etc.), di controsoffitti leggeri e "pesanti” valutando la
presenza di vulnerabilita strutturali, tecnologiche e lo stato di conservazione degli impalcati.

In tale maniera & possibile determinare la geometria del blocco e, quindi, formulare il giudizio in merito
alla bonta di realizzazione dello stesso. Inoltre, il rilievo supplementare delle nervature in cemento
armato, permette di definirne le dimensioni, il numero e i diametri delle barre d'armature, oltre allo stato
di conservazione delle stesse e la qualita del getto di calcestruzzo. L'analisi delle parti strutturali del
solaio, € imprescindibile in quanto puo contribuire al fenomeno dello sfondellamento in pit maniere. Ad
esempio, un'inefficiente armatura puo dar vita ad effetti "piastra” che possono indurre sollecitazioni sui
blocchi, cosi come una marcata ossidazione dei ferri a contatto col fondello puo innescare I'espulsione
dello stesso. L'esecuzione di tali saggi deve sempre essere contenuta nei limiti del possibile; in genere
si sceglie un campione rappresentativo e la ripetibilita della tipologia € riscontrata con metodi non
invasivi come ad esempio con il pacometro.

L'esito dell'indagine € riepilogato riportando, su ogni solaio individuato nelle planimetrie fornite dal
Committente, le valutazioni che corrispondono all'elenco soprastante ed alle indagini eseguite.

CONTROSOFFITTATURE
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La presenza di controsoffitti pud nascondere la formazione e I'evoluzione di fenomeni che potrebbero
causare la perdita di funzionalita e/o di resistenza dei controsoffitti stessi nonché dei solai che non
risultano direttamente visibili. Questo problema € maggiormente presente nelle controsoffittature di tipo
continuo e non ispezionabili (ad esempio, realizzate con camera a canne, con lastre in cartongesso o
con pannelli in gesso su struttura nascosta); invece, nei controsoffitti realizzati con pannelli
ispezionabili, la verifica deve tenere conto di tutti gli elementi sospesi per valutare correttamente i
carichi applicati alle pendinature e i carichi trasmessi dalle pendinature ai punti di ancoraggio.

Dalla stabilita dei controsoffitti, inoltre, dipende direttamente anche quella dei complementi di arredo
ad essi applicati, quali lampade o bocchette di areazione, e di eventuali impianti sospesi in essi
nascosti, che potrebbero subire dei cedimenti.

Le principali cause che possono influenzare la stabilita dei controsoffitti sono legate alla tipologia di
fissaggio al plafone e alla conservazione generale dei materiali; particolare attenzione va prestata a
eventuali infiltrazioni estese o cedimenti localizzati agli intradossi dei solai che potrebbero portare al
distacco degli ancoraggi o ad una riduzione sensibile della resistenza degli stessi.

Nel caso di presenza di controsoffittature non ispezionabili si procede con una preventiva ispezione
visiva, documentata fotograficamente, per individuare eventuali avvallamenti, anche localizzati,
fessurazioni, macchie di infiltrazioni, etc..

Successivamente, attraverso l'apertura di un foro a passo d'uomo nel controsoffitto da eseguirsi a
carico del Fornitore, si procede alla individuazione della posizione dei pendini, del passo e della
modalita di fissaggio degli stessi, in modo da valutare la qualita degli ancoraggi verificandone a
campione la capacita portante, in considerazione del carico del soffitto.

La prova consente di verificare se la pendinatura € in grado di sostenere il peso del controsoffitto.

Nel caso, invece, di controsoffittature ispezionabili le attivita di indagine sono chiaramente piu agevoli,
in quanto e possibile l'osservazione diretta della struttura portante del controsoffitto costituito da
pannelli removibili.

Dopo una prima ispezione visiva, documentata fotograficamente, dovra essere verificata la tenuta
delle pendinature come descritta nel precedente capoverso, aprendo a campione i pannelli.

Gli esiti dell'insieme di indagini condotte sui controsoffitti dovranno essere riportati sulle planimetrie
fornite dal Committente.

COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE (LIBRETTO DEI SOFFITTI)

| risultati delle indagini dovranno essere elaborati e utilizzati per la compilazione del "Libretto dei soffitti"
in cui dovranno essere riportate ed illustrate le seguenti informazioni:

- premessa con la descrizione delle indagini effettuate e il relativo scopo;

- ricostruzione della storia dell'edificio sulla base dei dati messi a disposizione dalllAmministrazione;
- relazione sui risultati delle indagini diagnostiche comprensiva di:

"schede solaio" (una per ogni solaio indagato) nelle quali sono riportati:

Oi risultati delle osservazioni preventive eseguite con il supporto della termocamera;

i risultati della battitura manuale;

i risultati delle indagini acustiche eseguite con metodo strumentale;

Oindicazione del livello di rischio, in base alla seguente classificazione:

Dissesto in atto (ad esempio presenza del fenomeno di sfondellamento; distacco evidente
dell'intradosso con rigonfiamento dell'intonaco; fessure e crepe si allargano e/o si muovono
vistosamente durante la battitura nelle zone limitrofe al danno rilevato e si verifica caduta di materiale
durante le indagini);

Rischio alto (ad esempio distacco evidente dell'intradosso con rigonfiamento dell'intonaco; fessure e
crepe si allargano e/o si muovono durante la battitura nelle zone limitrofe al danno rilevato; sussiste un
rischio concreto di caduta di materiale);

Rischio medio (ad esempio fessure e cavillature superficiali sullintonaco senza particolari segni di
deperimento e senza movimenti sullo strato di intradosso; presenza di infiltrazioni, anche diffuse, che
non pregiudicano la coesione l'impasto e I'aderenza al supporto);

Rischio basso (ad esempio difetti visivi 0 micro fessurazioni superficiali limitate al solo strato
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dell'intonaco; infiltrazioni non recenti e/o localizzate);
Rischio non significativo.

- Le planimetrie di tutti i livelli esaminati dell'edificio con l'indicazione grafica dei
risultati delle indagini eseguite (con riferimento alle "schede solaio") e l'indicazione dei
livelli di vulnerabilita;

- "schede controsoffitto” (una per ogni controsoffitto indagato) nelle quali sono

riportate:
O i risultati della indagine con termocamera;
O i risultati della prova di carico;
O indicazione del livello di rischio, secondo la seguente classificazione:

Dissesto in atto (ad esempio cedimento dei pendini e/o sfilamento dei tasselli di ancoraggio e/o
cedimento dei punti di ancoraggio a causa del distacco della porzione di solaio; cedimenti dovuti alla
presenza di intonaci e/o pignatte all'estradosso del controsoffitto; la battitura manuale della
controsoffittatura non ispezionabile produce il cedimento del controsoffitto stesso nonché dei
complementi di arredo e/o degli impianti sospesi);

Rischio alto (ad esempio i pendini sono ancorati in modo inadeguato al solaio e/o risulta inadeguato il
solaio stesso; presenza di fessure evidenti e con avvallamenti vistosi dell'intradosso; pendinaggio
insufficiente in relazione al peso del controsoffitto applicato; presenza di intonaci e/o pignatte depositati
all'estradosso del controsoffitto; fessurazioni e crepe presenti sulla superficie di un controsoffitto
pesante con avvallamenti eccessivi anche localizzati; la battitura manuale della controsoffittatura non
ispezionabile produce dei movimenti alla superficie e modifica I'aspetto delle fessure; i complementi di
arredo e/o gli impianti sospesi sono instabili e/o inclinati; sussiste il rischio immediato di un cedimento
della controsoffittatura);

Rischio medio (ad esempio pendini sono fissati al plafone con metodi artigianali e in corrispondenza
degli ancoraggi il solaio presenta fessure o cavillature; il pendinaggio non é regolare, tuttavia, non ci
sono pericoli di stabilita globale al controsoffitto; alcuni pannelli o alcune porzioni di controsoffitto
risultano ammalorate a causa di infiltrazioni diffuse e recenti; le controsoffittature pesanti presentano
cavillature superficiali ma non sono stati rilevati movimenti o deformazioni; i complementi di arredo e gl
impianti sospesi presentano fissaggi artigianali ed evidenziano porzioni deteriorate, ma nel complesso
non vi sono reali situazioni di pericolo);

Rischio basso (ad esempio i pannelli dei controsoffitti ispezionabili presentano delle fessure
superficiali e/o delle macchie di umidita; i corpi illuminanti ed altri complementi di arredo fissati ai
controsoffitti presentano segni di manomissione; i pendini sono sufficienti rispetto al carico sostenuto
ma, fissati con metodi artigianali; i punti di ancoraggio non evidenziano patologie di degrado evidenti);

Rischio non significativo.

- le planimetrie di tutti i livelli esaminati dell'edificio con il rilievo dei corpi sospesi (con riferimento alle
"schede controsoffitto") e la localizzazione dei punti di prova e relativo livello di rischio;

- Eventuali osservazioni a margine delle indagini e conclusioni comprensive delle criticita e dei tempi
massimi in cui programmare gli interventi di ripristino.

I.  VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA E DELLA SICUREZZA

In relazione dovranno chiaramente essere indicati gli indici di rischio minimi tra tutti quelli valutati per
gli Stati Limite considerati per ciascun elemento strutturale. Come previso dalle NTC 08 e s.m.i.,
(paragrafo 7.2.3) "gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento puod
provocare danni a persone, devono essere verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per
I'azione sismica corrispondente a ciascuno degli Stati Limite considerati". Pertanto anche gli indici di
rischio relativi agli elementi non strutturali devono essere inclusi nella relazione.

J. SERVIZI MANUTENTIVI
Sono a carico dell’Appaltatore:
- le assistenze edili durante le prove distruttive;

- il ripristino immediato post saggio;
- le pulizie accurate degli ambienti;

- il conferimento dei rifiuti in discarica;
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- le attivita di facchinaggio/smontaggio di arredi, infissi e controsoffitti.

L'Appaltatore dovra provvedere con apposita dotazione edile (squadre, strumenti ed attrezzature)
durante l'esecuzione delle prove distruttive e per I'immediato ripristino degli elementi indagati secondo
le indicazioni fornite dal tecnico e dal’Amministrazione. E' onere dell’appaltatore la rimozione del
materiale di risulta pervenuto dalle indagini, inclusi il carico, il trasporto ed il conferimento dello stesso
alle discariche pubbliche. Le attivita di tipo edile sono pertanto eseguite direttamente dall'Affidatario,
che al termine di tutte le prestazioni dovra provvedere, inoltre, alla rimozione dei materiali di risulta
provenienti dalle indagini eseguite ed ai ripristini di strutture e finiture a conclusione dei saggi e delle
prove.

A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano le principali casistiche di ripristini.

Per il ripristino delle strutture in calcestruzzo armato si puo far riferimento alla UNI EN 1504. Nel caso
dei carotaggi di elementi strutturali in calcestruzzo dovranno essere riempiti i fori con malte di idonee
prestazioni meccaniche in relazione alla qualita del calcestruzzo dell'elemento strutturale indagato. Per
consentire il riempimento dei fori si dovranno usare prodotti a marcatura CE di buona lavorabilita,
esenti da fenomeni di bleeding o segregazione e a ritiro volumetrico compensato.

Nel caso di elementi strutturali in c.a. nei quali sono stati prelevati spezzoni di armatura & necessario
ripristinare la continuita delle barre interrotte. Il ripristino dovra avvenire, se possibile, mediante
saldatura. In alternativa, nel caso in cui l'acciaio della struttura esistente non sia saldabile, si puo
procedere mediante sovrapposizione. In ogni caso le connessioni e la barra di armatura aggiunta
devono garantire il completo ripristino di resistenza del tondo di armatura esistente.

Successivamente dovranno essere ripristinati lo strato di copriferro e della passivita mediante malte
con marcatura CE da scegliere in relazione alle loro caratteristiche e agli spessori da ricostruire.

Negli elementi strutturali in acciaio dove sono state prelevate provette metalliche da sottoporre a
prove di trazione, la continuita strutturale deve essere garantita mediante inserimento di piatti da
saldare a completa penetrazione o mediante inserimento di coprigiunti saldati. In ogni caso le
saldature, i piatti e i coprigiunti devono essere progettati in modo da garantire il completo ripristino della
resistenza originaria del profilo metallico danneggiato dal prelievo.

Negli edifici in muratura, sulle porzioni di muro dove sono state eseguite indagini con martinetti piatti
doppi devono essere ripristinate, subito dopo le prove, la continuita e la qualita muraria mediante
tecnica "scuci e cuci", iniezioni di malta e ristilature dei giunti. Le malte di iniezione e di ristilatura
devono avere composizione chimica compatibile con le malte preesistenti.

K. IMPOSTAZIONE/AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA DEGLI IMMO BILI ESAMINATI.

Per “impostazione” dell'anagrafica degli immobili si fa riferimento a un insieme di attivita tra cui, a
titolo non esaustivo, l'acquisizione e l'aggiornamento di dati, il rilievo e il censimento, la restituzione
grafica, finalizzate a:

- una razionale collocazione dei dati in documenti informatici, che permetta il veloce accesso e
controllo delle informazioni ivi contenute, il periodico aggiornamento, la libera consultazione
anche da parte di utenti terzi del patrimonio immobiliare oggetto dei servizi qui appaltati;

- una puntuale conoscenza degli elementi dell'edificio, con particolare riguardo alle destinazioni
d'uso, alle caratteristiche fisiche e prestazionali e allo stato di conservazione, che permetta una
immediata individuazione e valutazione di ogni componente;

- un ottimale riutilizzo delle informazioni contenute nei documenti informatici, finalizzato alla
pianificazione e alla gestione delle attivita manutentive dell'edificio e/o per altre finalita definite
dallAmministrazione.
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Servizio diagnosi sicurezza sismica immobili scolastici - De Marchi, Fisogni,

Curiel, Manzoni e Don Minzoni - CIG 7590731561

QUADRO TECNICO ECONOMICO

All. 2

a) Valore computo metrico estimativo dell'intero se rvizio, 5 immobili di complessivi mc 110.787,

comprensivo degli oneri di sicurezza (complessivi)

A misura

A corpo

Oneri previdenziali dei professionisti non soggetti a ribasso

Totale soggetto a ribasso

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri specifici)
A misura

A corpo

In economia

Totale

EURO

25.619,40

73.783,88

3.074,33

99.403,28

EURO

2.100,00

2.100,00

Importo appalto compresi oneri sicurezza e previden ziali

104.577,61

c1) Lavori e prestazioni in economia per imprevisti
c2) Rilievi accertamenti e indagini

¢3) Allacciamenti a pubblici servizi

c4) Imprevisti (interventi di bonifica e smaltimento materiali e rifiuti urbani, pericolosi e non pericolosi,
speciali e speciali assimilati agli urbani, ecc.)

¢5) Acquisizione aree o immobili
¢6) Accantonamento di cui all'art. 133, D.Igs 163/2006 e s.m.i.
c7) Spese tecniche relative a:

a) incarichi di progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ; conferenze di servizi, alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilita, incarichi.

b) accantonamento ai sensi art. 113 del D.Igs 50/2016

c) assicurazione dipendenti

c8) Spese per attivita di consulenza o di supporto (pulizie straordinarie)
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

c10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, ANAC

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (esame progetti ASL, esame progetto e
sopralluogo VV.FF., collaudi tecnici ISPESL, verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo

tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)
C12) LONUIDUIO per I INaNZIamento dell’AUTorta LL.FF.

(Deliberazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24/01/2008)

c13) I.V.A. ed eventuali altre imposte:

a) IVA su lavori ed attuazione piani di sicurezza 22%

TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

1.293,76

2.091,55

30,00

23.007,07

26.422,39

131.000,00
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Premessa

Il Comune di Paderno Dugnano ha sul proprio territorio un corposo patrimonio immobiliare a varia destinazione
funzionale di cui si fa carico nella relativa manutenzione e gestione.

Alcuni immobili del patrimonio edilizio, sono direttamente utilizzati dal Comune per attivita di propria competenza,
altri immobili di cui il Comune & proprietario nei quali deve garantire il mantenimento dei requisiti di funzionalita,
decoro, efficienza ed adeguata manutenzione per le attivita istituzionali di Enti e soggetti terzi.

Il patrimonio edilizio di proprieta comunale in relazione alle destinazioni d’'uso degli edifici & cosi strutturato:

o le sedi degli uffici e dei servizi comunali, nei quali operano anche dipendenti dell’Amministrazione
Comunale, pertanto in tali edifici devono essere condotte e gestite anche le funzioni proprie del “datore di
lavoro”, composte dal Municipio, di cui fa parte anche il Comando della Polizia Locale, dal Magazzino
Comunale, dalla biblioteca e gli uffici culturali di Tilane, da 4 sedi di asili nido, da un centro di
Aggregazione Giovani;

¢ le sedi istituzionali della scuola dell’obbligo; articolate in 4 dirigenze scolastiche titolari di attivita
distribuite in complessivi n. 16 strutture per svolgere servizi per I'infanzia, scuole primarie e secondarie di
1° grado;

e |e Caserme con gli uffici di Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

¢ la sede del’ARPA nella villa Ex Gargantini, nelle cui sale € riservato uno dei luoghi di celebrazione dei
riti civili del Comune;

e iservizi sanitari del’ASL Mi1 e dell’Azienda Ospedaliera di Garbagnate nell’ex Palazzo INAM,;
e lasede della Croce Rossa ltalia;
o lasede del Servizio Volontario di protezione Civile GOR;

o |o sportello dell'’Agenzia per la Formazione, |I'Orientamento e il Lavoro del Nord Milano (AFOL Nord
Milano) presso il centro culturale Tilane;

e |esediin precedenza destinate ai Quartieri, oggi da ridefinire in quanto tale funzione e cessata.

In linea con Il Documento Unico di Programmazione (DUP) previsto dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, adottato dal nostro Ente quale primo
documento di programmazione strategica, il Servizio Programmazione Opere Pubbliche- Edilizia scolastica, ha
sviluppato il presente progetto incardinatosi sui programmi DUP con I'obiettivo strategico di perseguire la messa a
norma degli edifici di proprieta comunale.

L’epoca di costruzione degli edifici da gestire, tutti risalenti nel tempo ed in alcuni casi assoggettati a vincolo
storico, costituisce la condizione piu limitante, che obbliga a continue verifiche per migliorare la funzionalita degli
spazi che hanno forti limiti di adattabilita.

L’analisi della consistenza per gli aspetti statici e dei materiali di cui € costituito il patrimonio immobiliare, con
particolare riguardo al tracciamento di materiali incongrui o addirittura nocivi (es eternit nelle sottocoperture,
vinilamianto nelle pavimentazioni), ecc...) & uno degli elementi che ha visto il maggior impegno della struttura
nell’arco di questi ultimi due anni.

A solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono stati svolti lavori per la rimozione e sostituzione delle
pavimentazioni incongrue in vinilamianto e in linoleum in n. 3 scuole (asilo nido via Monte Sabotino, scuola
primaria Manzoni via Corridori, scuola secondaria Gramsci via La Malfa); il rifacimento completo dalla copertura
della scuola Gramsci, gli interventi di miglioramento antisismico eseguiti su due edifici scolastici in collaborazione
con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Milano oltre a consistenti interventi vari antisfondellamento dei
solai. Sono stati inoltre stati eseguiti interventi di manutenzione programmata ordinaria o straordinaria delle
coperture, degli edifici comunali, compresi il ripristino di intonaci ed imbiancature, cui si € sommata la necessita
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di riparare continuamente parti impiantistiche datate, e la riqualificazione di altrettanti edifici (facciate scuola Don
Minzoni di Piazza Hiroshima.

Con l'entrata in vigore a partire dall’aprile del 2016 della nuova zonizzazione sismica (DGR n. 2129 dell’11 luglio
2014) e in particolare la L.R. n. 33/2015 che aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola
al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia), si pone pertanto in rilievo I'obiettivo di dotare gli
edifici anche delle certificazioni di idoneita statica e la verifica di vulnerabilita sismica, secondo la nuova normativa
in vigore. Pertanto, accanto all’esecuzione dei lavori di manutenzione programmati gia avviati, il presente progetto
persegue la finalitd di sottoporre gli edifici alle verifiche per la sicurezza degli immobili deputati alle predette sedi,
perseguendo il rinnovo o il rilascio delle certificazioni di idoneita statica, delle certificazioni in merito alle valutazioni
sismiche e dei lavori discendenti dalle verifiche antisfondellamento dei solai.

Si pone pertanto in rilievo I'obiettivo di dotare gli edifici di proprieta dell’ente di nuove certificazioni e/o il rinnovo di
guelle esistenti secondo le normative in vigore, e realizzare i lavori di ammodernamento necessari al
conseguimento dell'idoneita dell’edificio alle normative di riferimento pertanto le finalitd del presente progetto si
traducono sostanzialmente in:

e Programmazione e miglioramento della sicurezza e della fruibilita degli edifici scolastici, mediante analisi
del fabbisogno di lavori, interventi e procedure per conseguire ex novo ove mancanti le certificazioni di
legge o il loro rinnovo;

e garantire I'efficienza, la sicurezza ed il confort degli edifici che ospitano le sedi istituzionali e le funzioni di
pubblico interesse ed utilita di cui il Comune €& proprietario, programmando gli interventi necessari
scaturiti dalle verifiche per risolvere le problematiche di usura e di deperimento delle strutture che sono
proprie di un patrimonio datato dove sono poco conosciuti “strutture” e materiali che lo compongono;

e analizzare i casi in cui la perdita di efficienza dell’edificio, a fronte del fabbisogno di funzioni da
salvaguardare ed adattare, & cosi consistente o difficilmente risolvibile da rendere non piu sostenibile o
conveniente l'opzione di intervenire con manutenzioni, insistendo col mantenimento della funzione
nell’edificio problematico e troppo oneroso.

1. Gli edifici

Gli Asili nido

Il Comune e proprietario di n° 4 edifici adibiti ad Asilo Nido, ubicati nei vari quartieri, le cui attivitd sono svolte a
cura del Comune di Paderno Dugnano. Il Settore si occupa della manutenzione e delle attivita necessarie per
garantire la sicurezza e I'efficienza gestionale degli edifici, con una particolare attenzione al confort interno.

Gli Asili nido sul territorio sono pertanto:
¢ Asilo Nido “Girotondo” via Monte Sabotino
e Asilo Nido “Aquilone” via Sondrio
e Asilo Nido “Spazio Infanzia” via Fermi
e Asilo Nido “Il Giardino dei colori” via Avogadro

Data la specificita dell’'utenza, oltre ad una attenzione al comfort interno particolare attenzione €& dedicata all’offerta
di idonei spazi di verde scolastico opportunamente mantenuti ed attrezzati, pertanto la qualita degli spazi aperti di
pertinenza delle scuole costituisce un valore da garantire.

Le scuole dell’infanzia

Il Comune & proprietario di n° 7 edifici adibiti a Scuole dell'Infanzia, ubicati nei vari quartieri, le cui attivita sono
svolte a cura delle rispettive direzioni scolastiche, che ospitano circa n. 750 studenti del territorio.

Il Settore si occupa della manutenzione e delle attivita necessarie per garantire la sicurezza e ['efficienza
gestionale degli edifici, con una particolare attenzione al confort interno. Tale qualita dev’essere perseguita anche
mediante I'offerta di idonei spazi di verde scolastico opportunamente mantenuti ed attrezzati, pertanto la qualita
degli spazi aperti di pertinenza delle scuole costituisce un valore da garantire.

e Scuola Infanzia di “Via Sondrio”
Scuola Infanzia di “Via Battisti”
Scuola Infanzia di “via Anzio”
Scuola Infanzia di “Via Bolivia”
Scuola Infanzia di “Via Corridori”
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e Scuola Infanzia di “Via Vivaldi”
e Scuola Infanzia di “Via Trieste”

Le scuole primarie e secondarie di 1° grado

I Comune & proprietario di n° 10 edifici adibiti all’edilizia Scolastica per I’ istruzione obbligatoria (6 scuole primarie,
4 scuole secondarie di I° grado) al cui interno sono costituite circa n. 160 aule/sezioni scolastiche, che ospitano
circa n. 3.200 (2.000 scuola primaria e 1.200 scuola secondaria) studenti del territorio.

L’epoca degli edifici € datata, con la conseguenza di essere concepiti con criteri costruttivi non attuali, pertanto le
strutture sono prive di una facile ed adeguata duttilitd per la modifica degli spazi interni.

L'Ufficio Tecnico, nel’ambito dell’attivita edilizia manutentiva e conservativa, € spesso chiamato a trovare
soluzione a questi vincoli strutturali, che non permettono, ad esempio, la formazione di spazi per laboratori od
attivita ludico-pratiche, e sovente rendono difficoltoso I'adattamento per ospitare alunni con problemi motori e di
deambulazione.

Uno degli obiettivi riferiti a tali strutture & poter intervenire con la possibilita di migliorare i requisiti di adattabilita e
per mitigare le barriere architettoniche, per migliorare la fruibilita degli ambienti garantendo con i lavori edili, la
fruizione di spazi scolastici per ogni studente residente.

Tali vincoli strutturali rendono complessa la cantierizzazione dei lavori, anche perché le attivita scolastiche
possono essere sospese nel solo periodo estivo, che al netto delle attivita dei centri estivi si traduce in un tempo di
uno o due mesi al massimo.

L’esecuzione di lavori negli edifici scolastici € spesso caratterizzata da cantieri da eseguire per fasi, da
interrompere e riprendere in funzione delle attivita scolastiche, con conseguenti costi elevati e concreti
impedimenti per mettere in atto le soluzioni tecniche di cantiere piu efficienti ed avanzate.

La problematica dei costi dintervento rende impossibile dimensionare un piano consistente per attuare
compiutamente interventi contestuali in piu scuole, tenuto conto anche della recente riorganizzazione della rete
scolastica da parte del Provveditore che ha fatto aumentare il fabbisogno di flessibilita ed adattabilita degli spazi
interni.

All'interno delle strutture scolastiche, in un’ottica di maggior fruizione degli spazi, le palestre sono utilizzate anche
in orario extrascolastico da piu soggetti del territorio, che a volte hanno esigenze diverse da quelle tipicamente
scolastiche. Le palestre, pertanto, richiedono sempre di piu interventi strutturali, anche per razionalizzare le reti
tecniche per riscaldamento ed approvvigionamenti energetici, che devono essere ridimensionati per contenere i
relativi costi gestionali.

Scuola Primaria “Don Milani”

Scuola Primaria “Curiel”

Scuola Primaria “De Marchi”

Scuola Primaria “Mazzini”

Scuola Primaria “Manzoni”

Scuola Primaria “Lia De Vecchi Fisogni”
Scuola Secondaria I° “Allende”

Scuola Secondaria I° “Croci”

Scuola Secondaria I° “Don Minzoni”
Scuola Secondaria I° “Gramsci”

Gli edifici destinati in tutto o in parte alle attivita sportive

Il patrimonio impiantistico sportivo costituito dalle strutture comunali € molto articolato, comprende anche le
palestre scolastiche. Nel complesso il patrimonio risente della rilevante fruizione e della gestione operata da
molti anni da diversi soggetti, con differente modalita e forza gestionale per quanto attiene alle strutture ed alla
relativa manutenzione.

Le risorse dirette messe a disposizione del Comune per effettuare le manutenzioni degli impianti sportivi sono
sempre meno, pertanto il Comune deve cogliere I'opportunita di avvalersi di forme di affidamento gestionale delle
strutture funzionali anche ad assicurare le necessarie opere manutentive e di riqualificazione, come ad esempio la
concessione di servizi soggetti a tariffa da svolgere all'interno degli immobili, come € stato il caso della Piscina
comunale di via Serra, e della concessione del Parco Lago Nord.
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II Centro sportivo di Via Toti contiene numerosi impianti e strutture sportive, con un’offerta articolata e
diversificata per molte discipline sportive: piscina coperta e scoperta, due campi da bocce, due campi da tennis,
campi da calcetto, uno stadio con campo di calcio, pista d’atletica ed area per atletica leggera; una pista ex
velodromo; uno skate park non piu utilizzato); campi scoperti di basket e volley; percorsi ciclopedonali interni ed
esterni; inoltre, aree ed impianti per I'intrattenimento e la ristorazione collettiva durante i grandi eventi organizzati
annualmente e periodicamente.

L’accessibilita &€ assicurata anche dalla presenza di aree di sosta libera di dimensioni consistenti.

La dimensione, le articolate caratteristiche e strutture interne, nonché la posizione e la facile accessibilita del
Centro Sportivo di via Serra, ulteriormente integrata dal Parco Lago Nord, evidenziano I'importanza e la valenza
sovracomunale della struttura.

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Nel Comune di Paderno Dugnano sono presenti in 224 alloggi di ERP suddivisi in n° 24 condomini di cui n°® 12
completamente di proprieta comunale e amministrati dall’'Ufficio Patrimonio e n° 12 in cui il Comune € proprietario
in parte e precisamente:

Via Buozzi 19/A-B-C (32 Alloggi) 13. Via F. D’italia 7 (2 Su 12))
Via F.D’italia 2 (7) 14. Via Argentina 51 (2 Su 49)

Via F. D’italia 4 (10) 15. Via Bolivia 39/A (14 Su 32)

Via Fermi 13 (12) 16. Via Bolivia 39/B (14 Su 32)

Via Gramsci 45/A-B-C-D (26+4 Negozi) 17. Via Brasile 5 (1 Su 65)
Via Grandi 25 (14) 18. Via M. Fanti 12 (3 Su 32)

Via Montale 2 (12) 19. Via Cernaia 10 (1 Su 37)

Via C. Riboldi 11 (15) 20. Via Alessandrina 23 (6 Su 46)

Viale Repubblica 13 (4) 21. Via C. Riboldi 117 (1 Su 25)

Via S. Michele Del Carso 5 (1) 22. Via Chopin 18 (1 Su 68)
Via Tobagi 11/17 (26+1negozio) 23. Via Derna 4 (1 Su 60)

Via Tripoli 34 (18) 24. Via Derna 6 (1 Su 54)

Sono altresi di proprieta comunale il Palazzo Vismara ubicato in Via C. Zelati nel Quartiere di Palazzolo, dove
sono presenti sedi di Associazioni, il Centro Sociale per Anziani ed un’Edicola (con canone di locazione) nonché
n° 4 attivita commerciali presso la Biblioteca “Tilane”.

Si evidenzia che gli edifici hanno tutti un’eta superiore a 40 anni, eccezion fatta per i piu recenti edifici di Via
Montale e Via Fermi realizzati circa 10 anni fa.

Molti immobili di edilizia abitativa sociale presentano un rilevante fabbisogno di manutenzione diffusa, in particolar
modo a livello impiantistico dove spesso si € chiamati ad intervenire in emergenza.

L’importanza di mantenere efficiente il patrimonio immobiliare dell’ente, con particolare attenzione alla sicurezza
degli utenti, porta a sconsigliare interventi parziali e/o locali che non risolverebbero i problemi.

A tale scopo I’Amministrazione ritiene necessario proseguire con il programma per I'esecuzione di tutte le opere
con sostituzioni ed rifacimenti parziali o totali e i ripristini necessari che dovessero scaturire dalle analisi ed esiti
preordinati al rilascio delle nuove certificazioni di legge di cui & necessaria la competenza specialistica di tecnici
appositamente abilitati.

I Comune, con la progettazione in esame, vuole rispettare i principi volti a garantire la sicurezza, I’ efficienza e la
fruibilita degli edifici comunali garantendo le certificazioni di legge previste dalla normativa.

2. Le certificazioni e i documenti di sicurezza necessari.

Documenti e certificazioni necessari alle verifiche di sicurezza degli edifici scolastici e non, di competenza
comunale brevemente elencati (si veda allegato 1 per le rispettive definizioni):

Collaudo statico o certificato di idoneita statica.

Certificato di rispondenza alla normativa antisismica.

Indagini antisfondellamento — lavori relativi

Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.l.).

Certificato di conformita alle barriere architettoniche.

ok~ PR

Autorizzazione sanitaria per la preparazione e/o somministrazione dei pasti.
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Autorizzazione per I'utilizzo dei locali seminterrati con presenza di persone.
Certificati di conformita degli impianti antincendio, elettrico, gas, idrotermosanitario
Denuncia Verifica dell'impianto di messa a terra.

© © N o

Verifica di impianto di scariche atmosferiche.

10. Licenza di esercizio ascensori e montacarichi. Licenza di esercizio - rinnovo annuale della licenza
di esercizio

11. Documento relativo alla Sicurezza in caso di incendio.

12. Agibilita.

3. Analisi dello stato di fatto delle certificazioni edifici scolastici esistenti , da aggiornare o
mancanti suddivisi per Direzione Didattica.

3.1. Collaudo statico o certificato di idoneita statica.
Il collaudo statico € rilasciato dal collaudatore statico nominato ai sensi dell'art.7 della legge 1086/1971 (Norme
per la disciplina delle opere in c.a.)
L’articolo 24 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
prevede che per una determinata tipologia di interventi sia necessario, al termine dei lavori, richiedere alla
Pubblica Amministrazione il rilascio del certificato di agibilita. In tal caso, la procedura di cui all’art. 25 prevede
espressamente la presenza del certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Trattasi di
interventi relativi a:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Dunque obbligatoria la verifica della presenza del “certificato di collaudo statico”, non solo nei casi in cui tale
certificato sia previsto ai sensi delle norme per chi esegue interventi con opere strutturali, come quelli indicati ai
punti a) e b), bensi anche nei casi in cui gli interventi non riguardino affatto tali opere, come quelli del punto c).
Talvolta, per I'edificio oggetto di interventi che non riguardano le parti strutturali, il certificato di collaudo potrebbe
essere assente (mancante o non reperibile).
L’ assenza del certificato di collaudo potrebbe essere riconducibile ad uno dei seguenti casi:
A. L’edificio non € mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire in data antecedente al 19 aprile
1940 (data di entrata in vigore del RD 16/11/1939 n. 2229) - edificio per il quale non era previsto alcun tipo di
collaudo.
B. L’edificio non & mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire a partire dal 19 aprile 1940 e
prima del 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della Legge 1086/1971), e non costituito da struttura in
“conglomerato cementizio armato” - edificio per il quale cioé era previsto alcun tipo di collaudo.
C. L’edificio non € mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire a partire dal 5 gennaio 1972 e
prima del 1 luglio 2009 (data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008), e non costituito da struttura in
“conglomerato cementizio armato normale o precompresso o0 a struttura metallica” - edificio per il quale non era
previsto il collaudo ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001, e cioé non compreso nell’elenco delle opere costitutive
cui all'art. 53 del DPR stesso.
E evidente che, nei casi sopra elencati, non & reperibile alcuna documentazione che attesti I'idoneita statica della
struttura, in quanto trattasi di costruzioni realizzate con opere strutturali non soggette in origine all’obbligo di
collaudo ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001.

Nei casi non riconducibili a quelli (A, B, C) sopra elencati, e cioe per gli edifici con opere strutturali:
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1. in “conglomerato cementizio armato”, costruiti a partire dal 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del RD
16/11/1939 n. 2229);

2. in “conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica”, iniziati a costruire a
partire dal 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della Legge 1086/1971) [4];

3. con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, iniziati a costruire a partire dal 1 luglio 2009 (data di
entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008); la mancanza del certificato di collaudo non “potrebbe” essere
formalmente giustificabile, pertanto & necessaria una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”’
definito Certificato di Idoneita Statica (C.1.S.)

Il certificato di idoneita statica, normalmente riferito a vecchi fabbricati, & redatto da un tecnico abilitato che ne
verifica le condizioni strutturali ed esprime un giudizio sulle possibilita di continuarne I'uso o meno rispetto alla
funzione (e quindi ai relativi sovraccarichi) ospitata nel fabbricato.

I Comune di Paderno Dugnano intende promuovere le attivita tecniche per le verifiche degli edifici ed il
rilascio della relativa Certificazione di Idoneita Statica (C.I.S.) laddove mancati.

Il Costo convenzionale per I'affidamento dell'incarico delle verifiche tecniche ed il rilascio della certificazione
di idoneita statica, comprensivo delle indagini necessarie, € definito in funzione dei metri quadrati di
superficie dell’edificio facendo riferimento alla tabella recentemente approvata con Delibera dell’ordine degli
ingegneri di Milano in data 8.02.2017 riferimento disponibile alla data odierna per la determinazione della
tariffa relativa.

ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI (Paderno-Dugnano-Villaggio Ambrosiano)
Sede: c/o Scuola Secondaria di | grado “A: Gramsci” via U. La Malfa, 7 - tel. 02.91.81.304.

Scuola Primaria "E. De Marchi" via IV Novembre, 49 - tel.02.9181.747

Scuola Secondaria di | grado "A. Gramsci" via U. La Malfa, 7 - tel. 02.91.81.304
Scuola Primaria "E. Curiel" via Trieste, 103 - tel. 02.9181.610

Scuola dell'Infanzia di "Via Battisti" via Battisti, 35 - tel. 02.9181.254

Scuola dell'Infanzia di "Via Trieste" via Trieste, 99 - tel. 02.9183.093

vk wNE

SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE di oltre 40/50 anni:
Scuola Secondaria di | grado "A. Gramsci"
Collaudo Statico del 14/01/1965 — Collaudatore Ing. R. Castiglioni di Milano.

Scuola Primaria "E. Curiel" - Scuola dell'Infanzia di "Via Trieste" (verificare statica scala esterna)
Collaudo Statico del 10/10/1960 — Collaudatore Ing. E. Bonito di Milano.
Collaudo Statico del 31/07/1963 — Collaudatore Ing. R. Castiglioni di Milano
Collaudo Statico del 03/05/1974 — Collaudatore Ing. A. Manzoni di Milano.
SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO PARZIALE di oltre 40/50 anni:
Scuola Primaria "E. De Marchi"

Relazione di calcolo sopralzo ala nord del 25/10/1960 — Ing. E. Bonito di Milano
Relazione di calcolo sopralzo ala sud del 25/09/1963 — Ing. E. Bonito di Milano

SCUOLE PRIVE DI CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO:
Scuola Primaria "E. De Marchi"

Costruzione priva di certificazione
Scuola dell'Infanzia di "Via Battisti"

Costruzione priva di certificazione
SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.i'"
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Scuola Secondaria di | grado "A. Gramsci"

Scuola Primaria "E. Curiel" - Scuola dell'Infanzia di "Via Trieste"

SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.i®:
Scuola Primaria "E. De Marchi"
Scuola dell'Infanzia di "Via Battisti"

ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI (Calderara)
Sede: c/o Scuola Secondaria di | grado "T. Croci" via Chopin, 9 tel.02.9181.045 - fax 02.99.045.055

Scuola Secondaria di | grado "T. Croci" via Chopin, 9 tel.02.9181.045
Scuola Primaria "Don Milani" via Mascagni, 12 - tel. 02.9181.300 - 02.9185.854
Scuola dell'Infanzia di "Via Sondrio" via Sondrio, 32 - tel. 02.91080.449
Scuola dell'Infanzia di "Via Vivaldi" via Vivaldi, 26 - tel. 02.9180.737
SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE recente:
Scuola dell'Infanzia di "Via Sondrio"
Collaudo Statico del 26/09/1997 — Collaudatore Ing. M. Cattaneo di Paderno Dugnano.
SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE di oltre 40/50 anni:
Scuola Primaria "Don Milani" via Mascagni, 12
Collaudo Statico del 28/07/1958 edificio A — Collaudatore Ing. C. Tenconi di Milano.
Collaudo Statico del 15/01/1961 edificio A — Collaudatore Ing. M. Gilberto di Como.
Collaudo Statico del 22/05/1968 edifici B e C — Collaudatore Ing. G. Mangano di Milano.
Collaudo Statico del 27/02/1991 soppalco mensa e ampliamento edificio A — Collaudatore Ing. G.
Mangano di Milano.
SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO PARZIALE di oltre 40/50 anni:
Scuola Secondaria di | grado "T. Croci"
Collaudo Strutturale del 09/01/1991 — Collaudatore Ing. A. Manzoni di Milano.
SCUOLE PRIVE DI CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO:
Scuola dell'Infanzia di "Via Vivaldi"

o 0N

Costruzione priva di collaudo statico ma con disegni e documentazione relativa presente.

SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.it!
Scuola Primaria "Don Milani"

SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.it®
Scuola Secondaria di | grado "T. Croci" (progetto sicurezza del Ministero — ultimato nel settembre 2017)
Scuola dell'Infanzia di "Via Vivaldi"

SCUOLE DI CUI NON E’ NECESSARIO PROCEDERE CON C.L.S.

Scuola dell'Infanzia di "Via Sondrio"

ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI (Palazzolo Milanese)
Sede: c/o Scuola Primaria "Lia De' Vecchi Fisogni" via Manzoni, 31 tel.02.9182.064

10. Scuola Primaria "Lia De' Vecchi Fisogni" via Manzoni, 31 tel.02.9182.064
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11. Scuola dell'Infanzia di "Via Bolivia" - via Bolivia, 37 - tel. 02.9182.776
12. Scuola Secondaria di | grado "Don Minzoni" - P.zza Hiroshima, 4 - tel. 02.9184.520 - fax 02.9904.5409
SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE recente:
Scuola dell'Infanzia di "Via Bolivia" CORPO NUOVO - AMPLIAMENTO
Collaudo Statico del 06/02/1997 — Collaudatore Ing. A. Salmoiraghi di Bolzano
SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE di oltre 40/50 anni:

Scuola dell'Infanzia di "Via Bolivia" CORPO VECCHIO

Collaudo Statico del 13/01/1975 — Collaudatore Ing. A. Manzoni di Milano

Scuola Secondaria di | grado "Don Minzoni"

Collaudo Statico del 15/02/1974 Collaudatore Ing. E. Viola di Milano

SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO PARZIALE di oltre 40/50 anni:

Scuola Primaria "Lia De' Vecchi Fisogni"

Collaudo Statico del 18/02/1958 — CORPO UFFICI - Collaudatore Ing. C. Tenconi di Milano. (all. 17)

Collaudo Statico del 11/09/1964 — CORPO PALESTRA - Collaudatore Ing. R. Castiglioni di Milano.

SCUOLE PRIVE DI CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO:

Scuola Primaria "Lia De' Vecchi Fisogni" CORPI SCUOLA (lavori di ammodernamento con verifica di sicurezza
— CRE dic. 2016)
SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALL’INCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.it!
Scuola dell'Infanzia di "Via Bolivia" CORPO VECCHIO
Scuola Secondaria di | grado "Don Minzoni"
Scuola Primaria "Lia De' Vecchi Fisogni” CORPI UFFICI E PALESTRA
SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALL’INCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.i®:
Scuola Primaria "Lia De' Vecchi Fisogni" CORPI SCUOLA
SCUOLE DI CUI NON E’ NECESSARIO PROCEDERE CON C.I.S.
Scuola dell'Infanzia di "Via Bolivia" CORPO NUOVO — AMPLIAMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE (Incirano - Cassina Amata)
Sede: c/o Scuola Secondaria di | grado "S. Allende" via Italia, 13 - tel.02.9183.220 - fax 02.9181.021

13. Scuola Secondaria di | grado "S. Allende" via Italia, 13 - tel.02.9183.220
14. Scuola Primaria "G. Mazzini" via S. Michele del Carso, 29 - tel. 02.91.84.005 - Atrio tel. 02.91.89.642
15. Scuola Primaria "A. Manzoni" via Corridori, 38 - tel. 02.9182.120
16. Scuola dell'Infanzia di "via Anzio" via Anzio - tel. 02.91.84.936
17. Scuola dell'Infanzia di "Via Corridori" via Corridori, 40 - tel. 02.9183.397
SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE recente:

Scuola dell'Infanzia di "Via Corridori"
Collaudo Statico del 27/07/2001 1° CORPO DI FABBRICA — Collaudat. Ing. F. Stella di Cinisello B.mo
Collaudo Statico del 04/02/2009 AMPLIAMENTO — Collaudatore Ing. F. De Biase di Melzo
Scuola dell'Infanzia di "via Anzio" via Anzio
Collaudo Statico del 17/07/1992 1° CORPO DI FABBRICA — Collaudatore Ing. A. Salmoiraghi

SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE di oltre 40/50 anni:
Scuola Primaria "G. Mazzini"
Collaudo Statico del 06/02/1974 CORPO AULE — Collaudatore Ing. F. Verga di Milano
Collaudo Statico del 03/01/1986 CORPO PALESTRA — Collaudatore Ing. ........................ (docum. fuori sede)
Scuola Secondaria di | grado "S. Allende"
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Collaudo Statico del 11/12/1973 — Collaudatore Ing. A. Castiglione
Scuola Primaria "A. Manzoni"
Collaudo Statico del 18/02/1958 2° CORPO AULE — Collaudatore Ing. C. Tenconi di Milano
Collaudo Statico del 06/07/1965 3° CORPO AULE — Collaudatore Ing. R. Castiglioni di Milano
SCUOLE PRIVE DI CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO:
Scuola dell'Infanzia di "via Anzio" via Anzio AMPLIAMENTO CORPO INGRESSO (Collaudo non concluso)
Scuola Primaria "A. Manzoni" 1° CORPO DI FABBRICA
Scuola Primaria "A. Manzoni" PALESTRA E REFETTORIO (Collaudo non concluso).
SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.i'™
Scuola Primaria "G. Mazzini"

Scuola Secondaria di | grado "S. Allende"

Scuola Primaria "A. Manzoni" 2° e 3° CORPO AULE

SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.i** :
Scuola dell'Infanzia di "via Anzio" via Anzio AMPLIAMENTO CORPO INGRESSO

Scuola Primaria "A. Manzoni" 1° CORPO DI FABBRICA

Scuola Primaria "A. Manzoni" PALESTRA E REFETTORIO (Collaudo non concluso).

SCUOLE DI CUI NON E’ NECESSARIO PROCEDERE CON C.I.S.

Scuola dell'Infanzia di "Via Corridori"
Scuola dell'Infanzia di "via Anzio" 1° CORPO DI FABBRICA

ASILI NIDO

18. Asilo Nido Paderno via Avogadro, 13 - tel.02.9181.143 (7012)
19. Asilo Nido Palazzolo via Monte Sabotino, 66 - tel.02.9182.273 (7013)
20. Asilo Nido Baraggiole via Sondrio, 32 - tel.02.9106.550
21. Spazio Infanzia via Fermi ang. via Leopardi - tel. 02.9183.368
SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE recente:

Asilo Nido Paderno via Avogadro, 13
Collaudo Statico del 06/12/2011 — Collaudatore Ing. Bertelli Marco
Asilo Nido Baraggiole via Sondrio, 32
Collaudo Statico del 26/09/1997 — Collaudatore Ing. M. Cattaneo di Paderno Dugnano.
Spazio Infanzia via Fermi ang. via Leopardi
Collaudo Statico del ../../2009 — Collaudatore Ing. ................ Lo [T

SCUOLE CON CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ESISTENTE di oltre 40/50 anni:
Asilo Nido Palazzolo via Monte Sabotino 66
Collaudo Statico del 20/03/1979 — Collaudatore Ing. A. Testi di Carpi

SCUOLE DI CUI E’ NECESSARIO PROVVEDERE ALLINCARICO SPECIALISTICO PER LE VERIFICHE ED IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA (C.1.S.) ai sensi delle NTC DM 18/01/2008 e s.m.it?
Asilo Nido Palazzolo via Monte Sabotino 66

SCUOLE DI CUI NON E’ NECESSARIO PROCEDERE CON C.I.S.

Asilo Nido Paderno via Avogadro, 13

Asilo Nido Baraggiole via Sondrio, 32

Spazio Infanzia via Fermi ang. via Leopardi
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3.2. Certificati di rispondenza alla normativa antisismica.

La Regione Lombardia ha provveduto all’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni lombardi
con D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129, entrata in vigore definitivamente a partire dallo scorso 10 aprile.
Con la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (“Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa
vigilanza in zone sismiche”) e la D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001 (“Approvazione delle linee di indirizzo e
coordinamento per I'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica”) si sono definite le nuove
procedure di autorizzazione e di deposito per tutte le zone del territorio lombardo.
Il comune di Paderno Dugnano € stato inserito nella zona simica meno esposta n. 4.
Alla luce della nuova normativa il Comune di Paderno Dugnano intende promuovere le attivita tecniche per
le verifiche degli edifici ed il rilascio della relativa certificazione le cui attivitd sono sinteticamente anche se
non esaustivamente qui riassunte:

o verifica tecnica di sicurezza strutturale;

e la verifica di vulnerabilita sismica e rischio sismico;

o la verifica di vulnerabilita degli elementi non strutturali;

e [indicazione degli interventi di miglioramento/adeguamento necessari per la mitigazione delle

vulnerabilita riscontrate;
e la compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica con indicazione dell'indice di sicurezza
sismica.

| dettagli delle attivita da svolgere sono contenuti nel disciplinare allegato al progetto di cui & parte la
presente relazione.
Il Costo per le verifiche tecniche ed il rilascio della certificazione della verifica antisismica, comprensivo delle
indagini necessarie, & definito in funzione del volume totale dell’edificio, espresso in metri cubi e valutato
dallo spiccato delle fondazioni, con riferimento al O.P.C.M. 8 luglio 2004 n. 3363.

3.3. Indagini antisfondellamento.

Il Comune di Paderno Dugnano nel corso nell’anno 2016 ha promosso e sviluppato alcuni lavori conseguenti
finalizzati alla verifica ed alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, preordinati ad evitare il pericolo dello
sfondellamento dei solai. In tale ottica risulta necessario e propedeutico alle attivita di cui ai punti precedenti,
completare I'affidamento degli incarichi e i lavori avviati lo scorso anno sugli edifici scolastici.

In tale direzione il Comune di Paderno Dugnano intende promuovere le attivita tecniche per le verifiche degli
edifici scolastici ancora da indagare con il rilascio della relativa certificazione utile a completamento del
guadro conoscitivo per I'ottenimento di tutte le certificazioni.

Per tutti gli altri edifici del patrimonio comunale, non ricompresi nel presente progetto, si propone
all’Amministrazione di valutare, una volta affrontate le succitate priorita, il proseguimento anche rispetto al
restante patrimonio edilizio.

2.3.1 - Edifici scolastici con indagini diagnostiche aggiornate all’anno 2016

- Scuola Primaria ‘De Marchi’ di via IV Novembre;

- Scuola Primaria ‘Manzoni’ di via Corridori

- Scuola Primaria ‘Mazzini’ di via San Michele del Carso

- Scuola Primaria ‘De Vecchi Fisogni’ di via Manzoni

- Scuola Secondaria di I° grado ‘Allende’ di via Italia

- Palestra esterna Scuola Secondaria di I° Grado ‘Gramsci’ di via La Malfa.
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PALESTRA ESTERNA GRAMSCI

(da relazione tecnica aggiornata A16774 non si prevedono interventi e/o monitoraggi in
quanto “i locali non presentano nessuna campitura colorata e sono connotati come
normali, ricordando che per essi non si potranno verificare fenomeni di sfondellamento

nemmeno in futuro”).
SCUOLA PRIMARIA “FISOGNI”

(non si prevendono ulteriori interventi essendo ultimati i lavori di riqualificazione
complessiva dell’edificio ivi compresi gli interventi sulle porzioni di soffitti qualificati
come “pericolosi” o “pessimi” di cui si rimanda al progetto complessivo dell’edificio. Sara

invece da prevedere I'aggiornamento del monitoraggio a 3-4 anni).

2 — Edifici scolastici con indagini diagnostiche eseguite nell’anno 2010

- Scuola dell’Infanzia di via Anzio;
- Scuola dell’Infanzia di via Vivaldi (**)
- Scuola Primaria ‘Curiel’ e Scuola dell’Infanzia di via Trieste;
- Scuola Primaria ‘Don Milani’ di via Mascagni;
- Scuola Secondaria di I° grado ‘Gramsci’ di via La Malfa;
- Scuola Secondaria di I° grado ‘Don Minzoni’ di piazza Hiroshima.
(**) edificio sottoposto complessivamente ai lavori antisfondellamento nel novembre 2016.

Di questi edifici scolastici € necessario attualizzare le indagini diagnostiche eseguite nel corso dell’anno
2010.

3 - Edifici scolastici privi di indagine

- Asilo Nido ‘Girotondo’ di via Monte Sabotino;

- Asilo nido ‘Aquilone’ e Scuola dell’infanzia di via Sondrio;

- Asilo nido ‘Il giardino dei Colori’ di via Avogadro; (*)

- Spazio infanzia di Via Fermi (*)

- Scuola dell’Infanzia di via Battisti;

- Scuola dell'Infanzia di via Bolivia;

- Scuola dell’Infanzia di Via Corridori;

- Scuola Secondaria di I° grado ‘Croci’ di via Chopin.

L’epoca di costruzione recente degli edifici scolastici (*) Asilo Nido ‘Il giardino dei colori’ di via Avogadro
e lo Spazio Infanzia di via Fermi, consente di escluderli temporaneamente dall’elenco, pertanto, per i restanti
6 edifici si rende necessario come per gli edifici del precedente punto 2 affidare le relative nuove indagini

diagnostiche.

4. Cronoprogramma delle lavorazioni

Le lavorazioni indicate nella presente relazione dovranno terminare entro e non oltre il 31/12/2018. Si rinvia
agli specifici cronoprogrammi allegati ad ogni singolo edificio.



Citta di Paderno Dugnano Pag. 14 di 17

5. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

1. PREMESSA

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
riguardano principalmente:

il metodo di redazione;

gli argomenti da trattare.

Sono inoltre riportate le prime indicazioni sulla redazione del Fascicolo dell'Opera per la manutenzione degli
edifici in esito al servizio di monitoraggio che sara eseguito.

Per quanto riguarda l'applicazione del D.Lgs. N° 81 del 9/4/2008, dovranno essere individuate, in sede di
esecuzione relativamente alle materie di sicurezza, le figure del Committente, del Responsabile dei Lavori,
del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, queste ultime previste nell’affidamento del servizio in esame.

Successivamente, nella fase di organizzazione esecutiva delle fasi del servizio, tali indicazioni e disposizioni
dovranno essere approfondite, anche con la redazione di specifici elaborati, fino alla stesura finale del Piano
di Sicurezza e di Coordinamento e quanto utile al Fascicolo dell'Opera cosi come previsto dalla vigente
normativa.

2. METODO DI STESURA

Seguendo uno schema tipico, si intende redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
distinguendolo in due parti caratteristiche:

PARTE PRIMA: prescrizioni, principi di carattere generale ed elementi per la redazione del PSC;
PARTE SECONDA: elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro principali.

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano le prescrizioni di carattere generale,
anche se concretamente legati al progetto che si deve realizzare.

Queste prescrizioni di carattere generale dovranno essere considerate come un "capitolato speciale della
sicurezza" proprio di quel cantiere, e dovranno adattarsi di volta in volta alle specifiche esigenze del cantiere
durante I'esecuzione.

Si definiscono in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l'impresa si muova con la sua autonoma
operativita e devono rappresentare anche un valido tentativo per evitare l'insorgere del "contenzioso" tra le
parti.

Le prescrizioni di carattere generale devono essere redatte in modo da:

- riferirsi alle condizioni dello specifico cantiere senza generalizzare e, quindi, hon lasciare
eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'lmpresa esecutrice nella conduzione del lavoro;

- tenere conto che la vita di ogni cantiere temporaneo o mobile ha una storia a sé e non & sempre possibile
ricondurre la sicurezza a procedure fisse che programmino in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere
(come ad esempio quelle di una catena di montaggio dove le operazioni ed i movimenti sono sempre
ripetitivi ed uguali nel tempo e quindi la sicurezza pud essere codificata con procedure definite perché le
condizioni sono sempre le stesse);

- evitare il piu possibile, prescrizioni che impongano procedure troppo burocratiche, rigide, minuziose e
macchinose.

E' accertato, infatti, che prescrizioni troppo teoriche di poca utilita per la vita pratica del cantiere, potrebbero
indurre I'impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle.

Inoltre imporre azioni esagerate per aggiornamenti di schede e procedure generali richiederebbe un
notevole dispendio di risorse umane che € piu corretto impiegare per la gestione giornaliera del cantiere
finalizzandole ad effettuare azioni di Prevenzione, Formazione ed Informazione continua del personale, che
sono uno dei cardini della sicurezza sul luogo di lavoro.
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Quindi prescrizioni che comportassero eccessive difficolta procedurali non garantirebbero la sicurezza sul
lavoro con la conseguenza che l'impresa e lo stesso Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
finirebbero spesso per disattenderle.

Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il piano dettagliato della sicurezza
per fasi di lavoro che nasce da un programma di esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato
come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come saranno seguiti i lavori dall'impresa.

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle procedure operative per le fasi piu significative dei
lavori e delle “Schede di Sicurezza” collegate alle singole fasi lavorative programmate con lintento di
evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di piu imprese (o
Ditte) e di prevedere I'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza
(POS) e la proposta di adottare delle schede di sicurezza per I'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che
saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che questo ultimo
compito vada ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).

3. ARGOMENTI DA TRATTARE

Prescrizioni, principi di carattere generale ed elementi per la redazione del PSC.

La prima parte del PSC sara dedicata a prescrizioni di carattere generale che in particolare saranno
sviluppate secondo i seguenti punti, indicativi ed utili per la metodologia:

- Premessa del Coordinatore per la Sicurezza;

- Modalita di presentazione di proposte di integrazione o modifiche, da parte dellimpresa esecutrice, al
Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;

- Relazione tecnica;

- Individuazione delle fasi del procedimento attuativo;

- Valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito;

- Pianificazione e programmazione dei lavori;

- Obbligo alle Imprese di redigere il Piano Operativo di Sicurezza complementare e di dettaglio;

- Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza;

- Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all'organo di vigilanza territorialmente
competente, da parte del Committente);

- Struttura organizzativa tipo richiesta all'impresa (esecutrice dei lavori);

- Referenti per la sicurezza richiesti all'lmpresa (esecutrice dei lavori);

- Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici;

- Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi;

- Verifiche richieste dal Committente;

- Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura
dell'impresa);

- Descrizione dell'Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati;

- Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali;

- Considerazioni sull’Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per la esecuzione dei lavori
in sicurezza,

- Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza;

- Rischi derivanti dalle attrezzature;

- Modalita di attuazione della Valutazione del Rumore;

Organizzazione logistica dei Cantiere;

- Pronto Soccorso;

- Sorveglianza Sanitaria e Visite Mediche;

- Formazione del Personale;

- Protezione collettiva e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

- Segnaletica di Sicurezza;

- Norme Antincendio ed Evacuazione;

- Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi;

- Attribuzioni delle responsabilita, in materia di sicurezza, nel cantiere;

- Stima dei Costi della Sicurezza;

- Elenco della Legislazione di riferimento;

- Bibliografia di riferimento.

Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro principali
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La seconda parte del PSC dovra comprendere nel dettaglio prescrizioni, tempistica e modalita di tutte le fasi
lavorative ed in particolare dovra sviluppare i seguenti punti:

- Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori;

- Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera;

- Fasi progressive e procedure piu significative per I'esecuzione dei lavori contenuti nel Programma con
elaborati grafici illustrativi;

- Procedure comuni a tutte le costruzioni di opere d'arte (sottoattraversamenti, muri di sostegno, tombini,
etc);

- Procedure comuni a tutte le opere in c.a.;

- Procedure comuni a tutte le opere di movimento terre, sterri e riporti ed opere varie;

- Distinzione delle lavorazioni per aree;

- Schede di Sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con riferimenti a: Lavorazioni
previste, Imprese presenti in cantiere, Interferenze, Possibili rischi, Misure di sicurezza, Cautele e note, etc);
- Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle da utilizzare);

- Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS);

Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo esemplificativo e non
esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo 'uso).

ESEMPIO DI INDICE DEL PSC:
e descrizione dell'opera
o rischi ambientali
o rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente esterno
e vincoli connessi al sito e ad eventuale presenza di terzi rischi trasmessi dall'ambiente esterno al
cantiere organizzazione del cantiere
o adempimenti amministrativi
lay-out, progetto e indicazioni di cantiere installazione del cantiere , recinzioni e accessi al
cantiere,viabilita interna ed esterna al cantiere accesso al luoghi e posti di lavoro, baraccamenti
impianti di alimentazione e reti
verifica macchine
organizzazione mezzi antincendio
operazioni di carico e scarico trasporto e deposito di materiali
mezzi di trasporto e macchine operatrici: istruzioni per gli addetti, istruzioni per il personale di cantiere
valutazione dell'esposizione rumore visite mediche obbligatorie
direzione cantiere - sorveglianza lavori depositi
segnaletica di sicurezza
dispositivi di protezione individuale
pianificazione e programmazione dei lavori
individuazione delle fasi lavorative e prescrizioni particolari
diagramma di gantt o cronoprogramma
lavorazioni interferenti

4. PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

Per garantire la conservazione ed il corretto svolgimento delle funzioni cui & destinata I'attivita di servizio e le
connesse lavorazioni, riducendo al minimo i disagi per l'utente, si redigera il Fascicolo dell'Opera che dovra
essere redatto in modo tale che possa facilmente essere consultato, per il futuro, prima di effettuare
gualsiasi intervento d'ispezione o di manutenzione dell'opera.

Esso dovra contenere:

- un programma degli interventi d'ispezione;

- un programma per la manutenzione dell'opera progettata in tutti i suoi elementi;

- una struttura che puo garantire una revisione della periodicita delle ispezioni e delle manutenzioni nel
tempo in maniera da poter essere modificata in relazione alle informazioni di particolari condizioni ambientali
rilevate durante le ispezioni o gli interventi manutentivi effettuati;

- le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza;

- le attrezzature e i dispositivi di sicurezza gia disponibili e presenti nell'opera;

- indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di manutenzione comportano, dovuti
alle caratteristiche intrinseche dell'opera (geometria del manufatto, natura dei componenti tecnici e
tecnologici, sistema tecnologico adottato, etc...);
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- indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di manutenzione comportano, dovuti
alle attrezzature e sostanze da utilizzare per le manutenzioni;

- 1 dispositivi di protezione collettiva o individuale che i soggetti deputati alla manutenzione devono adottare
durante I'esecuzione dei lavori;

- raccomandazioni di carattere generale.

5. DESCRIZIONE DELL'OPERA E CARATTERISTICHE GIA" INDIVIDUATE PER LA STESURA DEL PSC

Viene di seguito riportata una breve descrizione dell’attivita di cantiere. Il ciclo produttivo del succitato
cantiere puo suddividersi nelle seguenti fasi principali :

Ricostruzione storico-critica dell’edificio;
Definizione del rischio sismico del territorio in cui inserito I'edificio;
Valutazione della esposizione al rischio sismico dell’edificio;
Valutazione azione sismica;
Rilievo geometrico e strutturale dell’edificio;(verifica aggiornamento documenti esistenti)
Esecuzione di indagini e prove in situ per la caratterizzazione meccanica dei materiali e dettagli
costruttivi; pertinenti analisi di laboratorio secondo le prescrizioni delle NTC 2018;
Verifica della sicurezza in presenza di azioni sismiche;
Valutazione dell’indice di rischio sismico;
Classificazione sismica;
[1 Manutenzione per i ripristini in esito alle indagini, comprensivi di:
a) rifacimento/ripristino delle superfici materiche trattate da carotaggi, assaggi, ecc....;
b) imbiancatura/tamponamento delle superfici esaminate
¢) pulizie generali e di dettaglio post intervento
d) attivitd di smontaggio e facchinaggio necessarie per lo spostamento/smontaggio di arredi, di
controsoffitti, ovvero infissi-parti mobili, impianti ecc... necessari per effettuare le attivita di indagine,
carotaggi, prelievi, misura, ecc..., nonché il ripristino funzionale tal quale degli elementi spostati;
[J Proposte di miglioramento per la sicurezza post diagnosi, consistenti in:
10.Valutazione degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico;
11.Valutazione dell'incremento di capacita sismica conseguibile con gli interventi proposti:
12.Quale alternativa ai punti 10 ed 11, ove per uno o piu edifici non si rendessero necessarie le
valutazioni sopra descritte, I'esecuzione di interventi manutentivi pertinenti alle attivita previste dal
presente capitolato.
13. Analisi e diagnostica strumentale per la sicurezza antisfondellamento degli immobili, verificando ed
aggiornando le indagini gia svolte negli edifici scolastici;
14. Impostazione/aggiornamento dell’anagrafica della sicurezza degli edifici controllati.
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6. COSTI DELLA SICUREZZA

La stima sommaria dei costi della sicurezza é effettuata, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, secondo le seguenti categorie:

a) apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;

b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;

¢) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;

d) mezzi e servizi di protezione collettiva,;

e) procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
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Processo settore Opere per il Territorio e I' Ambiente

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO

Responsabile procedimento: Luca Bonfanti
2 agosto 2018 / 1- 2/ p69_md03.doc

PROGETTO: SERVIZIO DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA — STRUTTURALE E NON - DI
CINQUE EDIFICI SCOLASTICI - CIG 7590731561

giorno 2 del mese di agosto del’anno 2017, il sottoscritto Arch. Rossetti Franca, Direttore del Settore

Opere per il Territorio e 'Ambiente

ATTESTA

a) il controllo della completezza e della qualita della documentazione, secondo le indicazioni dell’art. 23,

comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016;

b) la conformita del progetto del servizio alla normativa vigente ed in particolare “Linee Guida per la

classificazione di rischio sismico delle costruzioni”’, recepite con Decreto del Ministero Infrastrutture e
Trasporti n. 58 del 28-02-2017;

c) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di verifica tecnica,

amministrativa ed economica dell'intervento;

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico-economici;
e) larispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

f)

la verifica di esclusione dalle procedure valutazione di impatto ambientale, non prescritte;

g) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative

comunque applicabili al progetto del servizio;

h) linesistenza di obbligo di rispetto dei CAM — criteri ambientali minimi;

i)

l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata
cantierabilita del progetto del servizio;

il coordinamento tra le prescrizioni del progetto del servizio e le clausole dello schema del capitolato
speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalita

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto documentale del servizio puo ritenersi valido in rapporto alla
tipologia, categoria, entita e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.
Paderno Dugnano, li 2/8/2018, prot. 47968

IL DIRETTORE
Arch. Franca Rossetti
(documento firmato digitalmente)

Via Grandi, 15/ CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155

Servizio Opere e Lavori Pubblici / Tel. 0291004414 / fax 0291004474 e-mail: segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it
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ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEL SERVIZIO

PROGETTO: Lavori di costruzione blocco ossari nr. 7 presso il Cimitero di Palazzolo e
nuovi ossari presso il Cimitero di Paderno

Il giorno 2 del mese di agosto dell’anno 2018, il sottoscritto Direttore, dovendosi procedere alla scelta del
contraente delle opere oggetto d’appalto e avendo verificato le seguenti condizioni:

a) la accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) la assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del
progetto;

ATTESTA

la conseguente realizzabilita del progetto del servizio, in relazione alle condizioni sopra citate e anche alle
condizioni degli immobili, al sottosuolo ed a quant’altro occorre per I'esecuzione dei lavori manutentivi e di
prelievi materici.

Paderno Dugnano, li 2/8/2019

IL DIRETTORE
Arch. Franca Rossetti

Via Grandi, 15/ CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155

Servizio Opere e Lavori Pubblici / Tel. 0291004414 / fax 0291004474 e-mail: segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it
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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA Al
SERVIZI DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA STRUTTURALE E NON DI EDIFICI
SCOLASTICI E DEL MUNICIPIO

Il Comune di Paderno Dugnano
RENDE NOTO

Che intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita, nonché di pubblicita con le modalita indicate dal Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di
selezione per l'affidamento dei servizi in oggetto. Il presente avviso € finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione di interesse; al fine di invitare i concorrenti alla successiva procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50 del 2016. Il presente documento non costituisce proposta
contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune di Paderno Dugnano, che sara
libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura per I'affidamento dei servizi di che trattasi entro il termine delle ore 00.00 del giorno
00/00/2018.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante
l'ausilio di sistemi informatici e I'utilizzazione di modalita di comunicazione in formato elettronico. Il Comune
di Paderno Dugnano utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
"Sintel", al quale e possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo
internet corrispondente allURL www.arca.regione.lombardia.it Per le indicazioni per la registrazione e la
qualificazione e tutto cid che attiene all'operativita sulla piattaforma, si dovra far riferimento ai manuali
"Modalita tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e “Manuale operativo utente fornitore”. Per ottenere
supporto in ordine al funzionamento della piattaforma I'operatore economico potra contattare il numero
verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.

1. LA REGISTRAZIONE A SINTEL

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente € tenuto ad eseguire
preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti
allindirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione ‘registrazione” -
“registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attivita
(cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per il Comune di Paderno Dugnano.

La registrazione & del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede I'obbligo di
presentare I'offerta, né alcun altro onere o impegno.

2. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Paderno Dugnano - via Grandi 15 — 20037 PADERNO DUGNANO
Punti di contatto: Settore Opere per il Territorio € 'Ambiente: 0291004315 — 378 — 491.
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http://www.provincia.como.it/export/sites/provincia-como/menuLeft/bandi/bandi-opere-pubbliche/allegati/DAC_2016_0725_SAP_CASSINA_RIZZ._AVVISO_LAVORI_MANUT._IMMOBILI.pdf#page=1
http://www.provincia.como.it/export/sites/provincia-como/menuLeft/bandi/bandi-opere-pubbliche/allegati/DAC_2016_0725_SAP_CASSINA_RIZZ._AVVISO_LAVORI_MANUT._IMMOBILI.pdf#page=3
http://www.provincia.como.it/export/sites/provincia-como/menuLeft/bandi/bandi-opere-pubbliche/allegati/DAC_2016_0725_SAP_CASSINA_RIZZ._AVVISO_LAVORI_MANUT._IMMOBILI.pdf#page=3
http://www.arca.regione.lombardia.it/

Posta elettronica: segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it

Posta certificata: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

Indirizzo internet: www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento € il geom. Luca Bonfanti.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto é riferito a due specifici “servizi di punta”, di seguito riportati:

Oggetto Importo a base di gara

Servizio| SERVIZIO DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA | € 115.583,68, di cui € 113.183,68 compresi
n.1l STRUTTURALE E NON IMMOBILI SCOLASTICI | oneri previdenziali dei professionisti tecnici
MAZZINI — DON MILANI — GRAMSCI — ALLENDE | impiegati nella prestazione, oltre oneri di

E MUNICIPIO - CIG 75661600C1 sicurezza di euro 2.400,00, oltre IVA.
L’importo da assoggettare a ribasso & di €

109.788,17.

Servizio| SERVIZIO DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA | € 104.577,61, di cui € 102.477,61 compresi
n. 2 STRUTTURALE E NON IMOBILI SCOLASTICI DE | oneri previdenziali dei professionisti tecnici
MARCHI — FISOGNI — CURIEL — MANZONI E DON | impiegati nella prestazione, oltre oneri di
MINZONI - CIG 7590731561 sicurezza di euro 2.100,00, oltre IVA.
L’importo da assoggettare a ribasso & di €
99.403,28.

L’'appalto € finalizzato all’esecuzione dei servizi di rilievo, indagine strutturale e non, prove strumentali,
carotaggi, prelievi e ripristini, da effettuare nelle diverse porzioni di cui € composto ogni singolo edificio
oggetto dell’'affidamento, allo scopo di conseguire le certificazioni atte ad escludere i rischi
“antisfondellamento” e “sismico”, individuando la vulnerabilita sismica degli edifici esaminati, tenuto conto
dell'obiettivo della verifica tecnica di sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali, con I'indicazione
degli interventi di miglioramento/adeguamento necessari per la mitigazione delle vulnerabilita riscontrate,
garantendo I'esecuzione delle opere di natura edile per il ripristino puntuale a seguito di carotaggi/ispezioni,
nonché la compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica e dell’aggiornamento/approntamento
dell'anagrafica di sicurezza degli immobili esaminati.

Nelle prestazioni in oggetto assumono rilevanza l'unicita, la singolarita, la puntualita e la determinatezza
dell'arco temporale con cui l'opera intellettuale viene eseguita. L’espletamento dellappalto & pertanto
articolato in piu attivita, si configura come un “servizio di punta” con obbligazione di risultato secondo le
previsioni del 1 comma dell’art. 2236 del Codice Civile, configurandosi come “prestazione che implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltd” la cui responsabilita & in capo all’aggiudicatario che
esperira la prestazione mettendo a disposizione la dotazione di mezzi e strumenti adeguati, secondo i
contenuti dell’offerta tecnico-economica presentata in gara, che costituisce allegato del contratto.

In riferimento alla sicurezza sismica degli immobili comunali in oggetto, trova applicazione la LR 33 del 2015
e la D.G.R Lombardia n. X/5001 del 30 marzo 2016. Il territorio comunale e classificato dalla D.G.R.L n.
2129/2014 in zona 4, con Ag/max 0,049194.

3.1 LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Paderno Dugnano (Ml).

3.2 TEMPI PREVISTI DI ESECUZIONE

Lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, per ciascun servizio, € di complessivi 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi, con consegna della relazione finale per la valutazione della vulnerabilita sismica e
della sicurezza antisfondellamento di ogni immobile esaminato comunque entro il 31/12/2018.

3.3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa.

3.4. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Fondi propri.

3.5.TIPOLOGIA DI CONTRATTO


http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/

A corpo e a misura.

3.6. DATA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO
Determinazione n. ...... /PTdel...cocennee..

4. CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Trattasi di servizi riferiti ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo
3 della direttiva 2005/36/CE" (art. 3, lett. vwvv, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l'affidamento dei servizi
relativi alla classificazione CPV "716313000-3" - Servizi di ispezione tecnica di edifici (prestazione principale
non subappaltabile), con obbligo d’iscrizione al Casellario ANAC ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016, n.
263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte del “professionista ingegnere responsabile” .

Descrizione prestazione incidenza Subappaltabile

Prestazione principale 65,00% CPV 71631300-3 (Servizi di ispezione tecnica di
edifici) SI (limitatamente alle prestazioni di verifica e di
rilievi documentali), entro il limite complessivo del 30%
dellimporto dell’appalto

Prestazione secondaria servizi 8,00% Si (entro il limite del 30% dell’'importo dell’appalto)
coordinamento sicurezza e
geologo
Prestazione secondaria analisi 2,00% Si (entro il limite del 30% dell’'importo dell’appalto)
di laboratorio specializzato ed
abilitato
Prestazione secondaria 25,00% CPV: 50000000-5 (Servizi manutentivi) Si (entro il
servizio manutentivo di natura limite del 30% dell'importo dell’appalto)

edile, pulizie post cantiere,
attivita connesse

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla partecipazione:

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 46 del codice:
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura: professionisti singoli, associati, le societa tra professionisti;

- societa di professionisti abilitati ed iscritti ai relativi albi professionali, in forma singola o associata nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

- societa di ingegneria;

- raggruppamenti temporanei dei soggetti di cui ai punti precedenti, ai quali si applicano le disposizioni del
“codice”, per quanto compatibili;

- consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo
le previsioni del “codice”.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri del’'Unione Europea, alle
condizioni di cui all'articolo 45, comma 1 e gli operatori di cui all’art. 49 del Codice alle condizioni ivi indicate,
oltre che alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 é fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o



consorzio ordinario di concorrenti. A tal fine i sopra citati soggetti dovranno dichiarare con apposita
attestazione I'elenco aggiornato dei soggetti consorziati.

| consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e ¢) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 sono tenuti ad indicare in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Requisiti di partecipazione:

| soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le
dichiarazioni contenute nel modello “Allegato A” al bando:

1) requisiti di ordine generale: non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n.
50 quali motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici;

2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1-bis, comma 14 della Legge 18
ottobre 2001, n. 383;

3) non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di
lavoro con ex dipendenti dellAmministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera |) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 — c.d.
“Legge anticorruzione”);

4) requisiti di idoneita professionale da comprovarsi (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice) mediante:

a) laurea quinquennale in ingegneria in capo al soggetto individuato come “responsabile” esecutore del
servizio;

b) abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della professione ed iscrizione
valida al relativo albo professionale, con anzianita non inferiore a 10 anni (con riferimento alla data di
pubblicazione del presente avviso), tenuto conto della peculiarita delle prestazioni (vedi art.7
L.1086/71);

c) laurea in geologia in capo al soggetto che dovra essere nominativamente individuato in sede di
presentazione dell’offerta, in quanto tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione geologica;

d) (in caso di societa) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto ;

Il candidato dovra disporre, al momento della presentazione dell’offerta in esito ad invito derivante dal
presente awviso, di uno staff di almeno cinque tecnici qualificati nel settore oggetto del servizio relativo allo
specifico servizio per cui presentera offerte.Nel caso in cui il candidato dichiarera I'interese a partecipare ad
entrambe le procedure per i due servizi, dovra dimostrare di posedere un’organizzazione di 10 tecnici validi.
Almeno il 30% dello staff di cui sopra deve essere costituito da personale dipendente, ovvero socio nel caso
di Associazioni professionali o loro Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Stabili. L’autocertificazione da
esibire in sede di gara dovra essere accompagnata da apposito elenco nominativo.

S)requisiti di capacita economica e finanziaria (art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n.
50), da comprovarsi mediante dichiarazione di aver eseguito un fatturato globale, per servizi di ingegneria
inerenti la diagnostica indicata nel presente avviso, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di importo pari almeno a 2 volte I'importo stimato del
servizio richiesto.

6) requisiti di capacita tecniche (art. 83, comma 6 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50):

dichiarazione sottoscritta in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente
l'indicazione di aver eseguito negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso, di
servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica di edifici e/o progettazione di edifici
in zona sismica e/o progettazione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico su edifici, per un
importo pari allimporto stimato cui si riferisce la prestazione;

dichiarazione dell'organizzazione di cui intende dotarsi per esperire le attivita di rilievi materici, carotaggi,
e relativi rispristini, con connessi attrezzature ed allestimenti di cantiere.



Possesso dei requisiti per i concorrenti con identita plurisoggettiva e per i consorzi:

La misura del possesso dei requisiti a seconda che il concorrente sia un’impresa singola o un
raggruppamento temporaneo o un consorzio € disciplinata come segue.

Il concorrente singolo potra partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi indicata
come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.

Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, aderenti al contratto di rete
dovra essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra ai nn. 1) — 2) — 3), di idoneita
professionale e di capacita economica finanziaria.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete previsto dallart. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5,
convertito in L. 33/2009 e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (Geie):

- i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra ai nn. 1) — 2) — 3) dovranno essere posseduti
singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati;

— il requisito di idoneita professionale di cui sopra al n. 4) dovranno essere posseduto singolarmente da
ciascuno degli operatori economici raggruppati;

—il requisito di capacita economica e finanziaria di cui sopra al n. 5), dovra essere posseduto in misura
maggioritaria dalla capogruppo. Capogruppo e mandanti devono comunque garantire nel complesso |l
possesso del 100% del requisito.

—il requisito di capacita tecnica di cui sopra al n. 6) (servizi analoghi) dovra essere posseduto in misura
maggioritaria dalla capogruppo. Capogruppo e mandanti devono comunque garantire nel complesso |l
possesso del 100% del requisito.

| requisiti di capacita tecnica e di capacita economica e finanziaria devono comunque essere posseduti da
ciascun partecipante al raggruppamento in misura adeguata alla sua quota di partecipazione.

In ogni caso, il soggetto che assume il ruolo di mandatario deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.

A comprova della veridicita delle attestazioni relative al possesso dei requisiti di capacita finanziaria ed
economica e di capacita tecnica, 'Amministrazione potra richiedere all’aggiudicatario la presentazione dei
documenti e dei certificati di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016.

6. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 5 e regolarmente iscritti a
Sintel, dovranno:

- presentare modello manifestazione d’interesse;

- dichiarare il possesso dei requisiti richiesti mediante la compilazione della dichiarazione
sostitutiva.

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dal Comune di Paderno Dugnano sono allegati al
presente avviso, dovranno essere compilati, scansionati e firmati digitalmente ed inviati esclusivamente
mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio evidenziato in
premessa.

Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute
prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma
telematica.

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA:
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura,
esprimere alcun valore economico, si precisa che I'operatore economico non dovra indicare, a pena di
esclusione, alcuna offerta, ma dovra inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo
esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo.

7. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
I Comune invitera alla successiva fase di procedura negoziata gli operatori economici che avranno
trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalita descritte nel presente avviso, invitati a




presentare offerta con successiva lettera. Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia
inferiore a 5, il Comune di Paderno Dugnano si riserva, ai sensi dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs 50/2016 ad
integrare I'elenco degli operatori economici da invitare, attingendo i nominativi di altri operatori economici in
possesso delle capacita richieste dall’elenco fornitori telematico di Sintel, fino al raggiungimento di tale
numero minimo di partecipanti.

Nel caso in cui perverranno piu di 20 candidature valide, il Comune di Paderno Dugnano procedera ad
individuare gli operatori economici tramite sorteggio mediante la numerazione identificativa del protocollo
informatico assegnata automaticamente dalla piattaforma Sintel al momento dell'inserimento della
manifestazione di interesse, per garantire la segretezza dell’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art.
53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. In caso di sorteggio, la seduta di selezione sara anticipata con avviso
sul profilo della stazione appaltante.

8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso €& pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano all'indirizzo
www.comune.paderno-dugnano.mi.it, e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it

9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente awviso o sui documenti da allegare,
potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni
procedura ” presente in piattaforma Sintel entro le ore 00 del giorno 00/00/2018 Le risposte ai quesiti
saranno inviate con le stesse modalita.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del
trattamento dei dati personali, informa che i dati raccolti con la modulistica del presente procedimento
saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia. | dati raccolti saranno trattati in modalita prevalentemente
informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del
trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformita alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per
I'esercizio dei suoi diritti potra rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce
al presente e potra, altresi, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di
posta elettronica: rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. Per informazioni di maggiore dettaglio potra
consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.

Paderno Dugnano, ............ Prot. n. .......


http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(darendere firmata digitalmente)

Spett.le

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
via Grandi 15

20037 PADERNO DUGNANO

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA Al SERVIZI
DIAGNOSI SICUREZZA SISMICA STRUTTURALE E NON DI EDIFICI SCOLASTICI E DEL
MUNICIPIO

Il sottoscritto nato il

a C.F.: residente in

in qualita di

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:

a) sesocieta:
in qualita di della societa
con sede legale in
con sede operativa in

con codice fiscale n. ; con partita IVA n.
tel. E-mail
PEC

b) selibero professionista:

ordine professionale di appartenenza
n. di iscrizione anno di iscrizione
con sede legale in
con sede operativa in

con partita IVA n. tel.
E-mail PEC
c) altro:

con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e

pertanto
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante. A tal proposito DICHIARA di
voler partecipare in qualita di:

O singolo/societa singola;

O capogruppo di un raggruppamento o di un consorzio costituito da:
ovvero

O mandante di un raggruppamento o di un consorzio costituito da:

all’affidamento dei servizi di seguito riportati: (Sbarrare la casella corrispondente)



[J Servizio diagnosi sicurezza sismica strutturale e non immobili scolastici Mazzini — Don Milani — Gramsci —
Allende e Municipio - Cig 75661600C1;

[0 Servizio diagnosi sicurezza sismica strutturale e non imobili scolastici De Marchi — Fisogni — Curiel —
Manzoni E Don Minzoni — CIG 7590731561.

Luogoedata ......coovvvvviiiiiii i
IL DICHIARANTE



ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (da rendere firmata digitalmente)

Spett.le

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
via Grandi 15

20037 PADERNO DUGNANO

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA
FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA Al SERVIZI DIAGNOSI SICUREZZA
SISMICA STRUTTURALE E NON DI EDIFICI SCOLASTICI E DEL MUNICIPIO

Il sottoscritto nato il

residente in in qualita di

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

1) (in caso di societa) che la societa € iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attivita:

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione

data di iscrizione

durata della ditta/data termine

forma giuridica

(se cooperativa 0 consorzio di cooperative — barrare la casella di interesse e riportare i dati di iscrizione) di
essere regolarmente iscritto:

nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attivita produttive 23.6.2004, ove
istituito

nello schedario generale della cooperazione

(in caso di societa o impresa individuale) che i nominativi di:

titolare e direttore/i tecnico/i (se impresa individuale)

tutti i soci e direttore/i tecnico/i (se societa in nome collettivo)

tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnicol/i (se societa in accomandita semplice)

tutti i membri del CdA cui & conferita rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica o
socio/i di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci (se altro tipo di societa o consorzio) (nel
caso di societa - diverse dalle s.n.c. e dalle s.a.s.

— nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria,
dovranno essere indicati entrambi i soci)

sono:



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi;

5) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'avviso (barrare le caselle):

o laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura in capo al soggetto individuato
come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 — Indicare il nominativo ed il
tipo di laurea conseguito abilitato all'esercizio della professione: iscrizione n. ..................... all'Albo

fo]=To|| anno diiscrizione ......................

o laurea in geologia — Indicare il nominativo del geologo che provvedera a redigere e

sottoscrivere la relazione geologica

o di avere epletato nel decennio 2007/2016 i seguenti incarichi professionali, aventi ad oggetto
servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici, pubblici o privati:

Oggetto dell’incarico Durata dell’incarico (*) Importo (IVA esclusa) Committente

(*) Ai fini del calcolo dellimporto complessivo da comprovare, nel caso di incarichi conclusi aventi
durata eccedente il decennio considerato, si prendera in considerazione solo la quota eseguita nel decennio

medesimo.

Qualora i contratti relativi agli incarichi di verifica espletati fossero comprensivi anche delle attivita di
esecuzione delle analisi strutturali o delle campagne diagnostiche - in mancanza di una puntuale
individuazione dell'entita delle attivita di verifica - queste saranno riconosciute per una percentuale non
superiore al 70% dell'importo contrattuale.

Gli incarichi sopra indicati devono essere conclusi e per i medesimi va allegata attestazione da parte del

committente (pubblico o privato) di esecuzione con buon esito e senza contestazioni.

6) (barrare la casella di interesse)
che, in particolare, i requisiti di cui al suddetto punto 5) necessari per la partecipazione alla procedura,

sono posseduti:

o  LUlin misura integrale da questa societd/libero professionista;



o [lin misura integrale dal raggruppamento/consorzio/GEIE al quale questa societa/libero professionista
partecipa;

o il possesso del predetto requisito &€ soddisfatto avvalendosi dei requisiti di altra/o societa/soggetto
ausiliaria/o, come da documentazione allegata; la societa/soggetto ausiliaria/o &

Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento si dovra allegare alla richiesta di invito:
- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonche il possesso dei requisiti professionalit e
di capacita tecnico-economica oggetto di avvalimento;

- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questi si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dellappalto le risorse
necessarie di cui € carente il concorrente;

- originale o copia utentica del contratto in virtu del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti € a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto.

7) (per le societa di ingegneria)
o diessere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010;
8) (per le societa di professionisti)

o di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n. 207/2010;

9) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo '’Amministrazione che sara libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

10) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per I'affidamento dei lavori che invece dovra essere dichiarato all’interessato
ed accertato dal Comune di Paderno Dugnano nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento;

11) di aver preso visione di quanto contenuto: - nel DPR 16/04/2013 n. 62; - nel Codice di comportamento
del Comune di Paderno Dugnano approvato con deliberazione n. 223 del 12/02/2013 reperibile
all'indirizzo http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/ AmministrazioneTrasparente /
DisposizioniGenerali / Codicedisciplinare e codice di comportamento e, - nel Patto di Integrita,
approvato con deliberazione di G.C. n. 134 del 28/07/2016;

12) di dichiarare che ogni comunicazione relativa alla presente procedura potra essere inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: ......... ..o

13) diiscriversi entro la data di scadenza del presente avviso alla piattaforma e-Procurement Sintel,
nella sezione relativa al Comune di Paderno Dugnano (MI), a pena dell’impossibilita di essere
invitata.

Informativa in materia di Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, LA Centrale di Committenza ed il Comune di Paderno
Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, informano che i dati raccolti con la modulistica del presente
procedimento saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni
di legge e regolamentari vigenti in materia.

| dati raccolti saranno trattati in modalita prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da
collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dalla CUC e dal Comune stesso; saranno conservati in
conformita alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o
a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi
terzi.



Per l'esercizio dei suoi diritti potra rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al
presente e potra, altresi, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. Per informazioni di maggiore dettaglio potra consultare il sito istituzionale
www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.

Luogo e data IL DICHIARANTE
.................................... I Y S

(Se il dichiarante € il Legale Rappresentante la dichiarazione & resa anche nei confronti di
tutti gli altri soggetti obbligati, come individuati nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016)

ATTENZIONE:
La softoscrizione, non autenticata ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, e corredata da fotocopia di un documento di identita personale
del sottoscrittore in corso di validita, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. N. 445/2000.



