



DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

n.° 0000617 /PT del 11/09/2020	Allegati n. 1	Pagina 1
Responsabile procedimento: Moroni Matteo		AT2020061700000
Autore:	Cipponeri Giacoma - Ufficio Appalti e Contratti - 02 91004.491 - appalti@comune.paderno-dugnano.mi.it	
(Classificazione: tit. 6 ___ cl. 5 ___ fascicolo ___122___ anno ___2020___)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALIZZAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 FINANZIATI CON RISORSE MIUR (AVVISO PUBBLICO N. 13194 DEL 24 GIUGNO 2020) - IMPRESA ISOVIT SRL DI PADERNO DUGNANO (MI) - CUP: E69E20000580001 - CIG: 8384563844 – AGGIORNAMENTO QTE

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n° 581/PT del 20/08/2020 con cui venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 finanziati con risorse Miur (Avviso Pubblico n. 13194 del 24 giugno 2020), identificati dal Rup Matteo Moroni con CIG: 8384563844, avente un valore di € 118.246,74 soggetto a ribasso di gara, oltre oneri di sicurezza di € 5.732,47 non soggetti a ribasso, pertanto € 123.979,21 oltre IVA 22% di € 27.275,43 oltre ad importi per spese tecniche, imprevisti ed accantonamenti, per un totale complessivo di €. 160.000,00, ed autorizzata la contrattazione avvalendosi – configurandosi la fattispecie di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro - della procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di Aria della Regione Lombardia;

Evidenziato che i lavori, oggetto del presente affidamento, sono necessari in quanto finalizzati all'adeguamento e adattamento funzionale, in diversi plessi scolastici, degli spazi e delle aule didattiche per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei distanziamenti adeguati, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Considerato che, è stata esperita la contrattazione tramite il Sistema di Intermediazione telematica della Regione Lombardia e-procurement Sintel, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con invito a 1 operatore economico, abilitato in Sintel, mediante lettera d'invito prot n° 44405 del 27/08/2020;

Dato atto che è stata esperita la gara in data 02/09/2020, in seduta pubblica, contraddistinta al nr. ID 128203681, sulla piattaforma regionale di Sintel, conclusa in pari data, in esito alla quale si evince:

- che entro il termine assegnato al 02/09/2020 è pervenuta l'offerta dell'Impresa ISOVIT Srl con sede in Via Luigi Einaudi n. 6 - Paderno Dugnano (MI) – C.F./P.I. 02529770964;
- che l'impresa ha offerto uno sconto sull'elenco prezzi a base di gara dell'1,00%;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000617** /PT del 11/09/2020

Ritenuto di approvare il verbale di gara, agli atti, tenuto conto del report di SINTEL contraddistinto al nr. ID 128203681, con la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della suindicata impresa, nelle more del perfezionamento delle verifiche amministrative dei requisiti dichiarati ai fini dell'efficacia del contratto;

Dato atto dell'avvio, tramite il sistema AVCPASS dell'Anac, della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria e rilevato che è stata acquisita la specifica documentazione:

- la visura presso il casellario informatico Anac;
- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- il certificato del casellario giudiziale a nome dei legali rappresentanti e/o direttori tecnici, in itinere;
- la visura informazioni societarie – Anac;
- le visure CCIAA presso il servizio on-line "Telemaco-infocamere";
- la regolarità fiscale, in itinere;
- la regolarità contributiva acquisita tramite il servizio Durc On-line con validità al 15/10/2020;
- attestazione SOA effettuata mediante il casellario delle imprese dell'A.N.A.C;

Ritenuto di aggiudicare i lavori di cui sopra e di assegnare l'appalto alla summenzionata Impresa ISOVIT Srl per l'importo di €. 117.064,27, al netto del ribasso offerto del 1,00%, oltre oneri della sicurezza di € 5.732,47, e IVA al 22% di €. 27.015,28, per un totale complessivo di €. 149.812,02, evidenziando che, ove dovessero risultare delle irregolarità, si procederà ai sensi di legge;

Richiamato il QTE dell'opera di cui alla determinazione n. 581/PT/2020, di seguito riportato:

A) Lavori		
A.1 - Importo lavori "a misura " a base di gara	€.	118.246,74
A.2 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.732,47
Totale lavori A)	€.	123.979,21
B) Somme a disposizione della S.A.		
B.1 - Spese Tecniche per servizio professionale CSE	€.	5.684,22
B.2 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	2.479,58
B.3 - I.V.A. sui lavori (aliquota del 22%)	€.	27.275,43
B.4 - Imprevisti - Contributi	€.	581,56
Totale somme a disposizione della S.A. B)	€.	36.020,79
TOTALE IMPORTO PROGETTO A)+B)	€.	160.000,00

e ritenuto di aggiornare il QTE stesso applicando le economie del ribasso offerto di complessivi €. 1.442,62, come di seguito specificato:

QTE dei Lavori		LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 FINANZIATI CON RISORSE MIUR	
Impresa ISOVIT Srl		CIG: 8384563844	
		IMPORTO	
a)	Importo lavori a misura al netto del ribasso del 1,00%	€	117.064,27
b)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.732,47
		Sommano	€ 122.796,74
		I.V.A. 22%	€ 27.015,28
		TOTALE IMPORTO APPALTO	€ 149.812,02
<i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</i>			
c)	Spese Tecniche per servizio professionale CSE	€	5.684,22
d)	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€	2.479,58

Determinazione n. **0000617** /PT del 11/09/2020

e) Imprevisti	€	2.024,18
TOTALE Q.T.E.		€ 160.000,00

Vista l'insussistenza di conflitto, neppure potenziale, di interesse ex artt. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge n° 190/2012, del soggetto Responsabile Unico del Procedimento e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano in riferimento ai contenuti ed alla redazione del presente atto;

Richiamate:

- la deliberazione n. 71 del 10.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione n. 20 del 30.01.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "PEG - PARTE FINANZIARIA" per il triennio 2020/2022;

Preso atto che il progetto in oggetto è stato inserito nella programmazione triennale 2020/2022 con deliberazione n. 37 del 23.07.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 e variazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - sezione operativa;

Evidenziato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto formulata dal RUP consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n° 267/2000, il D.Lgs. n° 50/2016, il D.P.R. n° 207/2010 ove applicabile;

esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. Stante le premesse, di dare atto dell'attuazione della procedura per la contrattazione dell'affidamento dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 finanziati con risorse Miur (Avviso Pubblico n. 13194 del 24 giugno 2020), secondo i documenti progettuali approvati con la determinazione n. 581/PT del 20/08/2020, esperita tramite il portale SINTEL di ARIA Lombardia, come indicato nel report Sintel n. 128203681 e nella verbalizzazione depositata agli atti del Settore;
2. Di aggiudicare i lavori di cui trattasi all'Impresa ISOVIT Srl con sede in Via Luigi Einaudi n. 6- Paderno Dugnano (MI) C.F./P.I. n. 02529770964, con il ribasso del 1,00% sull'importo di € 118.246,74 posto a base dell'offerta, pertanto € 117.064,27, oltre oneri della sicurezza di € 5.732,47, e IVA al 22% per € 27.015,28 per un totale complessivo di € 149.812,02, determinando un ribasso di gara complessivo di € 1.442,62 (IVA compresa);
3. Di dare atto dei controlli esperiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, evidenziando che ove dovessero risultare delle irregolarità in esito ai riscontri effettuati, si procederà ai sensi di legge;
4. Di riaggiornare il QTE approvato con la determinazione n. 581/PT del 2020 come riportato nelle premesse del presente atto, riportando il ribasso di gara di €. 1.442,62 alla voce "imprevisti", confermando gli impegni di spesa come di seguito precisato:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
<i>Euro 149.812,02 Lavori Cig. 8384563844</i>	<i>2020</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>U.2.02.01.09.003</i>	<i>20847/10 contributo</i>

Determinazione n. **0000617** /PT del 11/09/2020

						imp 00592/20
Euro 5.684,22 Spese tecniche per servizio professionale CSE	2020	2	4	2	U.2.02.01.09.003	20847/10 contributo imp 00592/20
Euro 2.024,18 Imprevisti	2020	2	4	2	U.2.02.01.09.003	20847/10 contributo imp 00592/20
Euro 2.479,58 Accantonamento ai sensi dell' art.113 D.Lgs 50/2016	2020	2	4	2	U.2.02.01.09.003	20847/10 contributo imp 00592/20

dando atto che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e ha scadenza entro il 31/12/2020;

5. Di dare atto che con successivo atto saranno liquidati gli importi previsti dall'art.113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la funzione tecnica inerente all'opera inserita nel programma triennale 2020/2021/2022 a favore dei dipendenti che hanno partecipato alle fasi di stesura del progetto;
6. Di precisare che:
 - i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel corso dell'anno 2020, con scadenza entro il 31.12.2020, e che gli stessi sono compatibili con i flussi di cassa verificati per tale impegno di spesa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ed avverranno nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti come previsto dall'articolo 3 , comma 1, della legge n° 136/2010;
 - il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata;
7. Di riservarsi di verificare l'autodichiarazione rilasciata dalla ditta Isovit Srl per il rispetto della norma cosiddetta "pantouflage", ai sensi dell'art. 53 comma 16- ter del D. Lgs.165 del 30/3/2001, considerando che l'eventuale inadempienza riscontrata costituisce causa di nullità dl contratto;
8. Di dare atto che è stato costituito l'ufficio della direzione lavori di cui è incaricato il geom. Ivano Ribolini, coadiuvato dal geom. Alberto Zorzi, demandando al RUP la valutazione dell'eventuale necessità d'incaricare un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora la natura delle lavorazioni e l'organizzazione del cantiere ne richiedano l'esecuzione;
9. Di demandare al RUP, arch. Matteo Moroni la pubblicazione dell'esito di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia di appalti;
10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Report ID n. 128203681

PADERNO DUGNANO, 11/09/2020

Il direttore
Paola Ferri

Determinazione n. 617 /PT del 11/09/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 14/09/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DR. DI RAGO VINCENZO

Determinazione n. 617 /PT del 11/09/2020

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/09/2020

Addì, 21/09/2020

Reg. pubbl. n. 1314

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
GENERALE-PARTECIPAZIONE
F.TO BOZZATO VALERIA ELISABETTA

Report della Procedura Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 n. 128203681 effettuata da Comune di Paderno Dugnano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	128203681
<i>Nome Procedura</i>	Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19
<i>Codice CIG</i>	8384563844
<i>Num. Protocollo</i>	1815179
<i>Num. Protocollo Ente</i>	44405
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45262522-6 - Lavori edili
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Matteo Moroni

Nome Ente Comune di Paderno Dugnano

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 123.979,21000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 27 agosto 2020 10.25.14 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte mercoledì 2 settembre 2020 11.30.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	dovrà essere firmata digitalmente.					
Offerta Economica	Allegare il "modello offerta economica" attenendosi alla modalità illustrate nella documentazione di gara	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ISOVIT
<i>Login</i>	user_33424
<i>Indirizzo e-mail</i>	isovitsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02529770964
<i>Indirizzo</i>	via Einaudi 6, 20037 PADERNO DUGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029181030

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1598974672069
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ISOVIT
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 1 settembre 2020 17.37.52 CEST
<i>Sconto</i>	1,00000 %

<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Moroni Matteo
<i>Login</i>	user_106328
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Paderno Dugnano (00739020964)
<i>Indirizzo email</i>	comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0291004461

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	ISOVIT
<i>Login</i>	user_33424
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ISOVIT (02529770964)
<i>Indirizzo email</i>	isovitsrl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	029181030
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 2 settembre 2020 13.04.52 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (ID 128203681) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 2 settembre 2020 13.04.41 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1598974672069) della Procedura Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (ID 128203681), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 2 settembre 2020 13.03.05 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (ID 128203681) è iniziata.
mercoledì 2 settembre 2020 13.03.02 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1598974672069) della Procedura Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (ID 128203681) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 2 settembre 2020 12.58.49 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33424 sulla Procedura con ID 128203681 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 2 settembre 2020 11.30.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (ID 128203681).
martedì 1 settembre 2020 17.37.52 CEST	Invio Offerta	L'offerente ISOVIT ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (ID 128203681).
giovedì 27 agosto 2020 10.25.34 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (ID 128203681).

Data	Oggetto	Testo
giovedì 27 agosto 2020 10.25.15 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (ID 128203681). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.