



**DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente**

<b>n.° 0000876 /PT del 11/11/2019</b>	<b>Allegati n. 2</b>	<b>Pagina 1</b>
<b>Responsabile procedimento: Matteo Moroni</b>		<b>AT2019087600000</b>
<b>Autore:</b>	<b>Ascesi Cristina - Ufficio Appalti e Contratti - 02 91004.378 - appalti@comune.paderno-dugnano.mi.it</b>	
(Classificazione: tit. 6 cl. 5 fascicolo 114/2016)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI NUOVI SOSTEGNI ALLA PENSILINA STRALLATA DI PIAZZA BERLINGUER ALL'ING. FRANCO DEL GIORGIO DI MILANO – SMART CIG: Z962A311A7 E SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO ALL'ING. ANGELO NOVARA DI SEREGNO (MB) - SMART CIG: Z172A311BD

## IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- con determinazione n. 210/PT/2018 sono stati affidati i lavori di "*Riqualificazione Piazza Berlinguer - nuovi elementi di arredo urbano CIG: 72602904D7*" all'Impresa Camero Ferramenta e Siderurgici Srl con sede in Via Olmo, – 37040 Boschi S. Anna (VR);
- è stato sottoscritto il contratto in data 20/12/2018 n. rep. 51;
- la progettazione strutturale e la direzione lavori è stata affidata all'Ing. Franco del Giorgio con determinazione 611/PT/2017, mentre l'incarico di collaudo tecnico/amministrativo è stato affidato all'Ing. Angelo Novara con determinazione n. 388/PT/2018;
- i lavori sono stati consegnati in data 18/02/2019 e che a tutt'oggi in corso;

Preso atto che durante il montaggio della struttura metallica della pensilina si è riscontrato la "*delaminazione*" di una lamina in FRP posta sul muro all'interno del vano scala, causato dalla scarsa qualità del cemento armato in quel punto circoscritto, evento imprevisto ed imprevedibile non riscontrabile al momento dell'applicazione della stessa fascia;

Considerato che a seguito dell'evento sopra descritto, occorre intervenire mediante lo studio progettuale di una serie di elementi necessari per garantire la stabilità e sicurezza dell'opera e che occorre rivolgersi a professionisti esterni, in quanto i profili richiesti non sono presenti all'interno dell'Ente;

Considerato, altresì, che in virtù delle determinazioni nn. 669/PT/2017 e 388/PT/2018 summenzionate gli ingg. Franco Del Giorgio (per la progettazione esecutiva e direzione lavori) e . Angelo Novara (per il collaudo tecnico/amministrativo) sono in possesso dei necessari requisiti per svolgere le attività richieste;

\*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

---

Determinazione n. **0000876** /PT del 11/11/2019

---

Visto che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, occorre procedere al conferimento degli incarichi nei tempi necessari e che, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., il Rup ha interpellato:

- mediante lettera prot. n° 60660 del 07/10/2019 l'Ing. Franco Del Giorgio, di qualificata esperienza ed in possesso dei requisiti tecnici e professionali che si è dichiarato disponibile presentando l'offerta, acquisita agli atti, al prot. n° 61538 del 10/10/2019 per un importo di €. 4.950,00, oltre contributo integrativo al 4% di € 198,00, per un totale complessivo di € 5.148,00, esente da IVA, ritenuta congrua e coerente con i prezzi correnti di mercato;
- mediante lettera prot. n° 60661 del 07/10/2019 all'Ing. Angelo Maurizio Novara, di qualificata esperienza ed in possesso dei requisiti tecnici e professionali per eseguire il servizio richiesto, che si è dichiarato disponibile presentando l'offerta, acquisita agli atti, al prot. n° 62688 del 15/10/2019 per un importo di €. 1.800,00, oltre contributo integrativo al 4% di € 72,00 e IVA al 22% di € 411,84, per un totale complessivo di € 2.283,84, ritenuta congrua e coerente con i prezzi correnti di mercato;

Dato atto, in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità dei relativi importi, inferiori ad € 5.000,00, per il quale è consentito l'affidamento diretto senza ricorso all'acquisizione mediante piattaforma telematica o MEPA, che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge n° 488/1999, è stata verificata l'assenza di Convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip SpA e di Convenzioni attivate da ARCA di Regione Lombardia dove rinvenire il servizio in oggetto, pertanto non sussistono prezzi di riferimento o parametri prezzo-qualità per la tipologia dei servizi in oggetto;
- l'art. 1, comma 502, della Legge 28 dicembre 2015 n° 208, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n° 145, ha esentato i Comuni dall'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici per l'acquisizione di beni e servizi di importo fino ad € 5.000,00;
- il Comune di Paderno Dugnano, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., può procedere ad acquisire direttamente ed autonomamente servizi di valore sottosoglia non vigendo, per tali fattispecie, gli obblighi di procedure mediante centrali uniche di committenza;
- gli importi sono inferiori a 40.000,00 euro e rientrano nell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n° 50/2016, e la deliberazione n° 1097 del 26/10/2016 dell'ANAC ha approvato le Linee Guida n° 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- i professionisti interpellati sono disponibili ad espletare l'incarico professionale in oggetto;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la procedura in oggetto è possibile procedere tramite determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Evidenziato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, 267, per le caratteristiche e l'importo dei servizi professionali da acquisire, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire un servizio ingegneristico di progettazione di dettaglio strutturale e connessa direzione lavori e di collaudo dei nuovi sostegni alla pensilina strallata di piazza Berlinguer;
- è prestazione professionale specializzata rientrante nei servizi "riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE", che richiede specifiche abilitazioni non disponibili nel personale tecnico dipendente dell'Ente, disciplinata dal D.M. 143 del 2013 aggiornato con D.M.16.6.2016 relativo a servizi di ingegneria

Determinazione n. **0000876** /PT del 11/11/2019

ed architettura, ulteriormente specificato con il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria...ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- rientra tra i servizi di importo sottosoglia previsti dal D.Lgs. n. 50, art. 36, comma 2, lett. a), che ammettono l'affidamento diretto;
- per le caratteristiche e l'importo del servizio non ricorre l'obbligo di costituire garanzia fideiussoria (art. 93, comma 1 ultimo periodo, Codice dei contratti);
- è soggetto al rispetto del Patto di Integrità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 134/2016;
- è soggetto al rispetto del Codice di comportamento approvato dal Comune di Paderno Dugnano con deliberazione di Giunta Comunale n. 223/2013;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del citato Decreto, il relativo contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- l'obbligazione avrà scadenza entro il 31/12/2019;
- il contratto è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Ritenuto di procedere ad aggiudicare il servizio di cui trattasi, assegnando:

- al summenzionato Ing. Franco Del Giorgio, con studio professionale in viale Corsica n. 50 a Milano – C.F. DLGFNC64C28E507J - P.IVA 12392620154 la progettazione e direzione lavori per l'importo di €. 4.950,00, oltre contributo integrativo al 4% di € 198,00 per un totale complessivo di € 5.148,00, esente da IVA;
- al summenzionato Ing. Angelo Maurizio Novara con sede in Via Odescalchi, 39 – 20038 Seregno (MB) C.F. NVRNLM60B02I625G - P.IVA 00430110965 il collaudo per l'importo di € 1.800,00 su cui si applica il contributo previdenziale del 4% di €. 72,00 oltre I.V.A. 22% di €. 411,84, per un importo complessivo di €. 2.283,84;

Evidenziato che tali importi sono stati impegnati con la determinazione n° 530/PT del 08/07/2019, il cui QTE è il seguente:

QTE dei lavori di:	<b>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERLINGUER - NUOVI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - CUP E65117000090004</b>	
<b>A) Impresa Camero Ferramenta e Siderurgici Srl</b>	CIG: 72602904D7	IMPORTO
a) Importo dei lavori a corpo ( <i>soggetti a ribasso</i> ) al netto del ribasso del 18,50%		€ 93.255,46
b) Oneri della sicurezza speciali a corpo ( <i>non soggetti a ribasso</i> )		€ 6.750,00
c) Oneri della sicurezza diretti a corpo ( <i>non soggetti a ribasso</i> )		€ 2.932,00
	Sommano	€ 102.937,46
	I.V.A. 10%	€ 10.293,75
	<b>TOTALE IMPORTO APPALTO</b>	<b>€ 113.231,21</b>
A1) perizia di variante a corpo al netto del ribasso del 18,50% comprensiva di IVA 10%		€ 10.708,95
<b>B) LAVORI per posa elementi di rinforzo in carbonio nella struttura in c.a. facente parte del parcheggio concesso alla soc. AGES Multiservizi srl – Impresa Nosedà -CIG Z6124DC31D</b>		
- Importo dei lavori a corpo ( <i>al netto del ribasso del 20%</i> )		€ 8.880,00
- Costi della sicurezza ( <i>non soggetti a ribasso</i> )		€ 200,00
	<b>IVA 22%</b>	<b>€ 1.997,60</b>
	<b>TOTALE IMPORTO APPALTO</b>	<b>€ 11.077,60</b>
<b>B1) PERIZIA DI VARIANTE A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20% COMPENSIVA DI IVA 22%</b>		<b>€ 1.342,00</b>

Determinazione n. **0000876** /PT del 11/11/2019

C) Servizio professionale collaudo strutturale e tecnico amministrativo– Ing. Novara Angelo Maurizio – Smart Cig. Z6B228355F - det. 388/PT del 2018	€ 4.269,52
C1) Collaudo strutturale ing. Maurizio Novara € 1.000,00 + 4% CNPAIA € 40,00 + IVA 22% € 228,80, complessivi € 1.268,80 – CIG ZF11F55991 – det. 388PT/2018	€ 1.268,80
D) progettazione e d.l strutturali ing. Franco Del Giorgio € 900,00 + 4% CNPAIA € 36,00 + IVA 22% € 205,92, complessivi € 1.141,92 – CIG Z6B228355F – det. 669PT/2017	€ 1.141,92
<b>TOTALE IMPUTATO</b>	€ 143.040,00
<i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</i>	
1) Disponibilità per spese tecniche - servizi professionali e specialistici	€ 22.394,32
<b>2) Imprevisti e somme a disposizione a seguito ribassi di gara</b>	<b>€ 3.042,12</b>
3) Servizio di pubblicità legale perizia di variante – Smart Cig: ZE728157E8	€ 604,56
4) Accantonamento per incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50 del 2016	€ 2.482,12
5) Contributo ANAC	€ 30,00
Sommano	€ 28.553,12
<b>TOTALE Q.T.E.</b>	<b>€ 171.593,12</b>

e ritenuto di aggiornarlo come di seguito precisato:

QTE dei lavori di:	<b>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERLINGUER - NUOVI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - CUP E6511700090004</b>	
<b>C) Impresa Camero Ferramenta e Siderurgici Srl</b>	CIG: 72602904D7	IMPORTO
a) Importo dei lavori a corpo ( <i>soggetti a ribasso</i> ) al netto del ribasso del 18,50%		€ 93.255,46
b) Oneri della sicurezza speciali a corpo ( <i>non soggetti a ribasso</i> )		€ 6.750,00
c) Oneri della sicurezza diretti a corpo ( <i>non soggetti a ribasso</i> )		€ 2.932,00
Sommano		€ 102.937,46
I.V.A. 10%		€ 10.293,75
<b>TOTALE IMPORTO APPALTO</b>		<b>€ 113.231,21</b>
A1) perizia di variante a corpo al netto del ribasso del 18,50% comprensiva di IVA 10%		€ 10.708,95
<b>D) LAVORI per posa elementi di rinforzo in carbonio nella struttura in c.a. facente parte del parcheggio concesso alla soc. AGES Multiservizi srl – Impresa Nosedà -CIG Z6124DC31D</b>		
- Importo dei lavori a corpo ( <i>al netto del ribasso del 20%</i> )		€ 8.880,00
- Costi della sicurezza ( <i>non soggetti a ribasso</i> )		€ 200,00
IVA 22%		€ 1.997,60
<b>TOTALE IMPORTO APPALTO</b>		<b>€ 11.077,60</b>
<b>B1) PERIZIA DI VARIANTE A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20% COMPRESIVA DI IVA 22%</b>		<b>€. 1.342,00</b>
C) Servizio professionale collaudo strutturale e tecnico amministrativo– Ing. Novara Angelo Maurizio – Smart Cig. Z6B228355F - det. 388/PT del 2018		€ 4.269,52
C1) Collaudo strutturale ing. Maurizio Novara € 1.000,00 + 4% CNPAIA € 40,00 + IVA 22% € 228,80, complessivi € 1.268,80 – CIG ZF11F55991 – det. 388PT/2018		€ 1.268,80
D) progettazione e d.l strutturali ing. Franco Del Giorgio € 900,00 + 4% CNPAIA € 36,00 + IVA 22% € 205,92, complessivi € 1.141,92 – CIG Z6B228355F – det. 669PT/2017		€ 1.141,92
<b>TOTALE IMPUTATO</b>		€ 143.040,00
<i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</i>		
1) Spese tecniche di cui:		
a) <b>Incarico progettazione e D.L. – Smart Cig: Z962A311A7 Ing. Franco del Giorgio (contributi compresi) – esente da IVA</b>		<b>€ 5.148,00</b>
b) <b>Incarico collaudo – Smart Cig: Z172A311BD Ing. Angelo Novara (contributi e IVA compresi)</b>		<b>€ 2.283,84</b>

Determinazione n. **0000876** /PT del 11/11/2019

	<b>c)</b>	Accantonamento per incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50 del 2016	€ 2.482,12
2)		<b>Disponibilità per spese tecniche - servizi professionali e specialistici</b>	<b>€ 14.962,48</b>
3)		Imprevisti e somme a disposizione a seguito ribassi di gara	€ 3.042,12
4)		Servizio di pubblicità legale perizia di variante – Smart Cig: ZE728157E8	€ 604,56
5)		Contributo ANAC	€ 30,00
		Sommano	€ 28.553,12
		<b>TOTALE Q.T.E.</b>	<b>€ 171.593,12</b>

Evidenziato che la presente determinazione è efficace ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 7, dell'art. 36, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle già citate Linee Guida n. 4/2016 di A.N.AC. in quanto, essendo l'affidamento di importo inferiore a 5.000,00 euro, i suddetti controlli sono effettuati positivamente;

Visto che sono già stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'Inarcassa di Roma, in corso di validità;

Vista l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge n° 190/2012 del soggetto Responsabile Unico del Procedimento, e dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano in riferimento ai contenuti ed alla redazione del presente atto;

Evidenziato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto formulata dal RUP Arch. Matteo Moroni consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/00 e il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

*esaminato quanto sopra esposto,*

### **DETERMINA**

1. Stante le premesse, di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
  - il servizio professionale di progettazione e direzione lavori dei nuovi sostegni alla pensilina strallata di piazza Berlinguer all'Ing. Franco Del Giorgio con studio professionale in viale Corsica n. 50 a Milano – C.F. DLGFNC64C28E507J - P.IVA 12392620154 per l'importo di €. 4.950,00, oltre contributo integrativo al 4% di € 198,00, per un totale complessivo di € 5.148,00, esente da IVA, in esito all'offerta acquisita in data 10/10/2019 con prot. n° 61538, tracciato dal RUP con Smart Cig: Z962A311A7;
  - il servizio professionale di collaudo all'Ing. Angelo Maurizio Novara con studio professionale in Via Odescalchi, 39 – 20038 Seregno (MB) C.F. NVRNLM60B02I625G - P.IVA 00430110965 per l'importo di € 1.800,00 su cui si applica il contributo previdenziale del 4% di €. 72,00 oltre I.V.A. 22% di €. 411,84, per un importo complessivo di €. 2.283,84, in esito all'offerta acquisita in data 15/10/2019 con prot. n° 62688, tracciato dal RUP con Smart Cig: Z172A311BD;
2. Di dare atto del QTE aggiornato come dalle premesse del presente atto, che si approva;
3. Di dare atto della verifica dei requisiti descritti in premessa, posto che ove dovessero risultare delle irregolarità in esito ai riscontri tuttora pendenti, si procederà ai sensi di legge;
4. Di evidenziare che l'importo del servizio, al netto dell'I.V.A. 22%, risulta inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, non è obbligatorio acquisire lo stesso mediante mercato elettronico, e che la spesa di

Determinazione n. **0000876** /PT del 11/11/2019

cui sopra rientra nell'impegno assunto con determinazione n. 254/PT del 2019, come riportato nella tabella seguente:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 5.148,00 <i>Smart Cig: Z962A311A7</i>	2019	2	6	1	U.2.02.03.05.001	<b>21610/10</b> (imp. 1410/2017 ) fpv
Euro 2.283,84 <i>Smart Cig: Z172A311BD</i>	2019	2	6	1	U.2.02.03.05.001	<b>21610/10</b> (imp. 1410/2017 ) fpv

dando atto che gli impegni derivanti dall'obbligazione del presente atto hanno esigibilità della prestazione nel 2019;

5. Di precisare che:

- i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel corso dell'anno 2019, con scadenza entro il 31.12.2019, e che gli stessi sono compatibili con i flussi di cassa verificati per tale impegno di spesa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ed avverranno nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti come previsto dall'articolo 3 , comma 1, della legge n° 136/2010;
- le relative fatture dovranno riportare l'indicazione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" e saranno pagate al netto della ritenuta d'acconto e dell' IVA;
- il servizio connesso non è presente nelle convenzioni CONSIP SpA e di ARCA Lombardia per analoghe prestazioni, e che l'acquisizione del servizio professionale è stata eseguita nelle previsioni dell'art. 36, comma 2, lett. a) del citato Decreto;
- il contratto si perfezionerà secondo corrispondenza commerciale, come previsto nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;

6. Di demandare al RUP l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e all'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 nonché agli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013;

7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Offerta prot. n. 61538/2019;
- 2) Offerta prot. n. 62688/2019.

PADERNO DUGNANO, 11/11/2019

**Il funzionario**  
**Matteo Moroni**

---

Determinazione n. 876 /PT del 11/11/2019

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 18/11/2019

**IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO**

***F.TO DR. DI RAGO VINCENZO***

Determinazione n. 876 /PT del 11/11/2019

---

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/11/2019

Addì, 26/11/2019

Reg. pubbl. n. 2293

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO BONANATA FRANCESCHINA



Ing. Franco Del Giorgio  
V.le Corsica 50  
20137 Milano  
Cell. 3387652808  
e-mail: franco.delgiorgio@fastwebnet.it

Milano 09/10/19

Spett.le **COMUNE DI PADERNO DUGNANO**  
Via Grandi n. 15  
20037 – PADERNO DUGNANO  
Att.ne Arch. M. Moroni

**OGGETTO:** offerta per le prestazioni professionali relative alla progettazione e direzioni lavori dei nuovi rinforzi in acciaio da realizzare all'interno di un vano scala esistente per il sostegno di pensilina strallata presso P.zza Berlinguer a Paderno Dugnano (MI).

Richiamata la nota protocollo n. 60660 del 07/10/2019 relativa alla richiesta di onorario per il servizio professionale in oggetto, considerato che la prestazione professionale dello scrivente riguarda la progettazione esecutiva e di dettaglio dei nuovi elementi in acciaio, nonché le verifiche strutturali degli stessi e la direzione lavori, vi sottopongo la seguente offerta professionale:

**ONORARIO:**

Il compenso, al netto del contributo Cassa Nazionale Ingegneri, è stimato pari a **4.950.00€.**

Resto in attesa di copia controfirmata per accettazione e colgo l'occasione per porgerVi distinti saluti.



dott. ing. Franco Del Giorgio

A handwritten signature in black ink that reads "F. Del Giorgio".



**Spett.le Comune di Paderno Dugnano**  
**Via Grandi 15 – 20037 Paderno Dugnano**  
**Alla C.Arch. Matteo Moroni**  
**[matteo.moroni@comune.paderno-dugnano.mi.it](mailto:matteo.moroni@comune.paderno-dugnano.mi.it)**

## Disciplinare servizi di ingegneria 42B.18

**Oggetto:** Offerta collaudo statico e tecnico amministrativo per perizia di variante e per rinforzi aggiuntivi e contrasti in acciaio vano scala ascensore a seguito delaminazione CFRP per LA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERLINGUER - NUOVI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

**A) Attività di collaudo statico per rinforzi in acciaio contrasto spinta antenna sul muro del vano scala in CA**

*Nel dettaglio la prestazione comprende:*

- ✓ Verifica dei calcoli e
- ✓ Controlli periodici in sito in sito
- ✓ Verbalizzazione delle visite
- ✓ Controllo della corrispondenza tra le opere progettate e quelle realizzate
- ✓ Redazione del collaudo statico

*Importo della prestazione A: € 1'000,00*

**B) Attività di collaudo CTA e statico per perizia di variante al progetto**

*Nel dettaglio la prestazione comprende:*

- ✓ Verifica documentale della perizia
- ✓ Controlli periodici in sito e partecipazione riunioni preparatorie in sede comunale
- ✓ Verifiche tecniche e contabili
- ✓ Estensione del certificato di collaudo anche alle parti in perizia

*Importo della prestazione B: € 800,00*

**Esclusioni**

- ✓ Tutto quanto non citato nel presente disciplinare

**Oneri a carico e compresi AN Ingegneria civile**

- ✓ Spese varie di ufficio per cancelleria e collaboratori
- ✓ Spese per viaggi da e per il cantiere
- ✓ Spese di viaggio da e per il comune di competenza
- ✓ Rilievo in sito dello stato di fatto
- ✓ Predisposizione di 3 copie cartacce di ogni documento prodotto

**Oneri a carico del committente:**

- ✓ Costi per eventuali prove materiali prelevati in cantiere
- ✓ Spese vive per eventuali diritti di segreteria e fotocopie ricerca documenti di progetto originari
- ✓ Messa a disposizione di tutti i documenti nel vostro archivio per lo svolgimento dell'incarico
- ✓ Oneri, bolli e diritti di segreteria per la eventuale presentazione di pratiche ai vari enti
- ✓ IVA e contributo sugli importi sopra indicati

**Termini di consegna proposti:**

- ✓ In funzione dell'andamento dei lavori

**Termini di pagamento proposti:**

- ✓ 30% acconto alla conferma d'ordine
- ✓ 70% alla consegna dei certificati

**Pagamenti:**


- ✓ Bonifico bancario a vista fattura

**Validità dell'offerta:**

30 ottobre 2019

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Ing. Angelo Novara



Seregno, 14 ottobre 2019

*La società di Gi.Ma Engineering srl e l'ing. Angelo Novara sono coperti da Polizza Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale n° 1021.1000061463 di RSA Sun Insurance Office LTD con sede in - St. Marks Court, Chart Way, West Sussex - UK*