



DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

| | | |
|--|--|----------------------------|
| n.° 0000167 /PT del 25/02/2020 | Allegati n. 2 | Pagina 1 |
| Responsabile procedimento: Matteo Moroni | | AT2020016700000.DOC |
| Autore: | Ascesi Cristina - Ufficio Appalti e Contratti - 02 91004.378 - appalti@comune.paderno-dugnano.mi.it | |
| (Classificazione: tit. 6 cl. 5 fascicolo 120/2019) | | |
| NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture. | | |

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALIZZAZIONE E GRADUATORIA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE IMPRESA FERRI SRL DI GARBAGNA NOVARESE (NO) - CUP: E63H19000660004 – CIG: 812759820C - RIDETERMINAZIONE QTE – LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. N. 50 DEL 2016

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n° 1000/PT del 10/12/2019 con cui venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza antisfondellamento dei soffitti presso gli edifici scolastici: Scuola Primaria "De Marchi" di via IV Novembre 49, Scuola Primaria "Manzoni" di via Corridori 38 e Scuola Primaria "Curiel" di via Trieste 99, identificati dal Rup Matteo Moroni con CIG: 812759820C, avente un valore di € 101.472,29 soggetto a ribasso di gara, oltre oneri di sicurezza di € 3.000,00 non soggetti a ribasso, pertanto € 104.472,29 oltre IVA 22% di € 22.983,90 oltre ad importi per spese tecniche, imprevisti, contributo Autorità ed accantonamenti, per un totale complessivo di € 140.000,00, ed autorizzata la contrattazione con procedura negoziata avvalendosi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, previa manifestazione d'interesse, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di Aria della Regione Lombardia;

Dato atto:

- che è stato reso pubblico sulla piattaforma di Sintel e sul Sito istituzionale dell'Ente l'avviso di manifestazione di interesse di cui al prot. n. 69880 del 18/11/2019 nel quale sono state specificate le condizioni essenziali per la partecipazione degli operatori economici qualificati potenzialmente interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- che nei termini dell'avviso sono pervenute tramite l'applicativo della piattaforma Sintel (id n. 118001769) n. 180 manifestazioni di interesse, di cui 164 risultate complete e regolari;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000167** /PT del 25/02/2020

- che in esito al sorteggio effettuato in data 05/12/2019 come da verbale conservato agli atti, tra le manifestazioni di interesse pervenute, sono stati individuati i 15 operatori da invitare alla procedura negoziata con lettera prot. n. 75961 del 12/12/2019;
- dello svolgimento della procedura avviata telematicamente in seduta pubblica in data 16/01/2020 tramite la piattaforma e-procurement Sintel della Regione Lombardia, in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art 95, c.4, del citato D.lgs. n. 50/2016, conclusa in data 21/01/2020 con la formazione di una graduatoria composta da n. 10 offerte valide, da cui risulta prima nella graduatoria l'offerta presentata dall'impresa Ferri Srl con sede in Via Matteotti, 2 – Garbagna Novarese (NO) C.F./P.I. n. 01119210035, e 2^a classificata la ditta Global Service Iovino Srl con sede in via A. Moro, 5 a Casarile (MI) – C.F./P.I. 04572030965;

Ritenuto di approvare il verbale di gara, agli atti, tenuto conto del report di SINTEL contraddistinto al nr. ID 119285893, con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta 1^a classificata;

Preso atto che il RUP Arch. Matteo Moroni, tramite il sistema AVCPASS dell'Anac, ha avviato la verifica del possesso dei requisiti, richiedendo la specifica documentazione in relazione all'autocertificazione presentata dalle suddette in sede di gara, necessaria per riscontrare l'efficacia dell'aggiudicazione resa dal Report di procedura n° 119285893 della piattaforma SINTEL;

Dato atto dell'avvio della verifica effettuata in capo alla ditta Ferri Srl, prima in graduatoria, secondo le risultanze con esito positivo conservate agli atti, di seguito specificate:

- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- la visura presso il casellario informatico Anac;
- il certificato del casellario giudiziale a nome dei legali rappresentanti e/o direttori tecnici;
- la visura informazioni societarie – Anac;
- attestazione SOA effettuata mediante il casellario delle imprese dell'A.N.A.C;
- le visure CCIAA presso il servizio on-line "Telemaco-infocamere";
- la regolarità fiscale;
- la regolarità contributiva acquisita tramite il servizio Durc On-line;

Evidenziato, inoltre, che tramite il sistema AVCPASS è stata effettuata la verifica in capo all'impresa Global Service Iovino Srl, 2^a classificata, come risulta dalla documentazione richiesta con esito positivo e di seguito elencata:

- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- la visura presso il casellario informatico Anac;
- il certificato del casellario giudiziale a nome dei legali rappresentanti e/o direttori tecnici;
- la visura informazioni societarie – Anac;
- attestazione SOA effettuata mediante il casellario delle imprese dell'A.N.A.C;
- le visure CCIAA presso il servizio on-line "Telemaco-infocamere";
- la regolarità fiscale;
- la regolarità contributiva acquisita tramite il servizio Durc On-line;

Ritenuto di aggiudicare i lavori di cui sopra, riscontrando l'efficacia della stessa in esito alle verifiche svolte, e di assegnare l'appalto alla summenzionata Impresa Ferri Srl per l'importo di €. 82.314,32 al netto del ribasso offerto del 18,88%, oltre oneri della sicurezza di €. 3.000,00, e IVA al 22% di €. 18.769,15, per un totale complessivo di €. 104.083,47;

Richiamato il QTE dell'opera di cui alla determinazione n. 1000/PT/2019, di seguito riportato:

Determinazione n. **0000167** /PT del 25/02/2020

| QTE dei Lavori | | MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP: E63H19000660004 - CIG: 812759820C | |
|----------------|--|---|-------------------|
| | | IMPORTO | |
| a) | Importo dei lavori a misura (<i>soggetti a ribasso</i>) | €. | 101.472,29 |
| b) | Oneri della sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>) | €. | 3.000,00 |
| | | Sommano | €. |
| | | I.V.A. 22% | €. |
| | | TOTALE IMPORTO APPALTO | €. |
| c) | Spese tecniche di cui: | | |
| c1) | Accantonamento 2% ai sensi art. 113 del D.lgs. 50 del 2016 | €. | 2.089,45 |
| c2) | Servizio professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprese spese 25%, contributi previdenziali 4% e IVA | €. | 7.041,84 |
| d) | Imprevisti | €. | 3.382,52 |
| e) | Spese relative al contributo Autorità ANAC | €. | 30,00 |
| | | TOTALE Q.T.E. | €. |
| | | | 140.000,00 |

e ritenuto di aggiornare il QTE stesso applicando le economie del ribasso offerto di complessivi € 23.372,72, come di seguito specificato:

| QTE dei Lavori | | MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP: E63H19000660004 - CIG: 812759820C | |
|----------------|--|---|-------------------|
| | | IMPORTO | |
| a) | Importo dei lavori a misura (<i>soggetti a ribasso</i>) | €. | 82.314,32 |
| b) | Oneri della sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>) | €. | 3.000,00 |
| | | Sommano | €. |
| | | I.V.A. 22% | €. |
| | | TOTALE IMPORTO APPALTO | €. |
| c) | Spese tecniche di cui: | | |
| c1) | Accantonamento 2% ai sensi art. 113 del D.lgs. 50 del 2016 | €. | 2.089,45 |
| c2) | Servizio professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprese spese 25%, contributi previdenziali 4% e IVA | €. | 7.041,84 |
| d) | Imprevisti | €. | 26.755,24 |
| e) | Spese relative al contributo Autorità ANAC | €. | 30,00 |
| | | TOTALE Q.T.E. | €. |
| | | | 140.000,00 |

Vista l'insussistenza di conflitto, neppure potenziale, di interesse ex artt. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge n° 190/2012, del soggetto Responsabile Unico del Procedimento e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano in riferimento ai contenuti ed alla redazione del presente atto;

Richiamate:

- la deliberazione n. 71 del 10.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione n. 1 del 09.01.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "PEG - PARTE FINANZIARIA" per il triennio 2020/2022;

Preso atto che il progetto in oggetto è inserito nella programmazione triennale 2019-2021 con atto C.C. n. 45 del 30/10/2019 avente come oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2019/2021; Variazione e aggiornamento al documento unico di programmazione - sezione operativa";

Determinazione n. **0000167** /PT del 25/02/2020

Considerato che, ai fini della liquidazione degli incentivi, il Rup ha redatto il rendiconto delle attività attinenti la programmazione, progettazione e predisposizione e controllo delle procedure di gara per le finalità e le competenze indicate nel “*Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione*” approvato con la deliberazione della G.C. n° 74 del 19.04.2018, accertando che si sono interamente svolte nei termini;

Vista la tabella allegata al presente atto che individua il personale che ha collaborato alle attività di progetto, validazione, predisposizione e controllo della procedura di gara e considerata l’insussistenza di condizioni ostative alla liquidazione dell’incentivo posto in quanto:

- a) trattasi di attività inserita nella scheda di variazione del programma triennale 2019/2020/2021 di cui alla delibera di C.C. n. 45/2019;
- b) il relativo importo è coerente con quanto contenuto in tale piano;
- c) non sono state rilevate inadempienze o violazioni da parte del Rup e dei tecnici incaricati;

Rilevato che la citata scheda, contenendo le informazioni relative ai partecipanti, ai ruoli ed alle funzioni svolte da ciascuno ed alle quote spettanti, risponde ai requisiti richiesti dal Regolamento ed è congruente con le disposizioni in esso contenute;

Evidenziato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto formulata dal RUP consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n° 267/2000, il D.Lgs. n° 50/2016, il D.P.R. n° 207/2010 ove applicabile;

esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. Stante le premesse, di dare atto dell’attuazione della procedura per la contrattazione dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza antisfondellamento dei soffitti da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale, secondo i documenti progettuali approvati con la determinazione n. 1000/PT del 10/12/2019, esperita tramite il portale SINTEL di ARIA Lombardia, approvando la graduatoria riferita a 10 offerte valide, come indicato nel report Sintel n. 119285893 e nella verbalizzazione depositata agli atti del Settore;
2. Di aggiudicare i lavori di cui trattasi all’Impresa Ferri Srl con sede in Via Matteotti, 2 – Garbagna Novarese (NO) C.F./P.I. n. 01119210035, con il ribasso del 18,88% sull’importo di € 101.472,29 posto a base dell’offerta, pertanto €. 82.314,32, oltre oneri della sicurezza di €. 3.000,00, e IVA al 22% per € 18.769,15 per un totale complessivo di € 104.083,47, determinando un ribasso di gara complessivo di € 23.372,72 (IVA compresa);
3. Di dare atto dei controlli esperiti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, evidenziando che ove dovessero risultare delle irregolarità in esito ai riscontri effettuati, si procederà ai sensi di legge;
4. Di rideterminare il QTE approvato con la determinazione n. 1000/PT del 2019 come riportato nelle premesse del presente atto, riportando il ribasso di gara di €. 23.372,72 alla voce “imprevisti”, confermando gli impegni di spesa come di seguito precisato:

Determinazione n. **0000167** /PT del 25/02/2020

| <i>importo (IVA compresa)</i> | <i>bilancio</i> | <i>titolo</i> | <i>missione</i> | <i>programma</i> | <i>p.d.c. finanziario</i> | <i>Cap. PEG</i> |
|--|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|---|
| Euro 73.970,00 <i>Lavori Cig: 812759820C</i> | 2020 | 2 | 4 | 2 | U.2.02.01.09.003 | 20416/10 <i>Imp.00923 fpv</i> |
| Euro 30.113,47 <i>Lavori Cig: 812759820C</i> | 2020 | 2 | 4 | 2 | U.2.02.01.09.003 | 20416/20 <i>Imp.00924 fpv</i> |
| Euro 7.041,84 <i>Spese tecniche</i> | 2020 | 2 | 4 | 2 | U.2.02.01.09.003 | 20416/20 <i>Imp.00924 fpv</i> |
| Euro 2.089,45 <i>Accantonamento art.113 D.Lgs 50/2016</i> | 2020 | 2 | 4 | 2 | U.2.02.01.09.003 | 20416/20 <i>Imp.00924 fpv</i> |
| Euro 26.755,24 <i>imprevisti</i> | 2020 | 2 | 4 | 2 | U.2.02.01.09.003 | 20416/20 <i>Imp.00924 fpv</i> |
| Euro 30,00 <i>Contributo Autorità</i> | 2020 | 2 | 4 | 2 | U.2.02.01.09.003 | 20416/10 <i>Imp.00925 fpv</i> |

dando atto che con il presente provvedimento l'esigibilità dell'obbligazione ha scadenza entro il 31/12/2020;

5. Di liquidare l'importo di € 835,78 a favore dei dipendenti indicati nella tabella allegata (All. 2) e di accantonare l'importo di € 417,89 quale fondo per l'innovazione
6. Di precisare che:
 - i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel corso dell'anno 2020, con scadenza entro il 31.12.2020, e che gli stessi sono compatibili con i flussi di cassa verificati per tale impegno di spesa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ed avverranno nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti come previsto dall'articolo 3 , comma 1, della legge n° 136/2010;
 - il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata;
7. Di riservarsi di verificare l'autodichiarazione rilasciata dalla ditta Ferri Srl per il rispetto della norma cosiddetta "pantouflage", ai sensi dell'art. 53 comma 16- ter del D. Lgs.165 del 30/3/2001, considerando che l'eventuale inadempienza riscontrata costituisce causa di nullità dl contratto;
8. Di evidenziare che l'importo da corrispondere ad ogni singolo dipendente indicato nella tabella non supera il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
9. Di dare atto che l'incentivo per la funzione tecnica è inerente a opera inserita nel programma triennale 2019/2020/2021 ed il relativo importo coerente con quanto contenuto in tale piano;
10. Di trasmettere al Servizio Risorse Umane la tabella riepilogativa del personale che ha partecipato alle attività incentivate con indicazione delle relative spettanze, per le attività di competenza del servizio organizzazione indicate nel "Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione" sopra richiamato dando atto che l'ufficio ragioneria provvederà ad effettuare le operazioni contabili per la corretta imputazione al fondo per la contrattazione integrativa ai sensi di quanto previsto nel principio contabile;
11. Di dare atto che è stato costituito l'ufficio della direzione lavori di cui sono incaricati l'arch. Patrizia Semeraro e Ivano Ribolini, demandando al RUP la valutazione dell'eventuale necessità d'incaricare un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora la natura delle lavorazioni e l'organizzazione del cantiere ne richiedano l'esecuzione;

Determinazione n. **0000167** /PT del 25/02/2020

12. Di demandare al RUP, arch. Matteo Moroni la pubblicazione dell'esito di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia di appalti;
13. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Report ID n. 119285893;
- 2) Sceda ripartizione incentivi.

PADERNO DUGNANO, 25/02/2020

Il direttore
Paola Ferri

Determinazione n. 167 /PT del 25/02/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 27/02/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DR. DI RAGO VINCENZO

Determinazione n. 167 /PT del 25/02/2020

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/03/2020

Addì, 05/03/2020

Reg. pubbl. n. 382

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
GENERALE-PARTECIPAZIONI
F.TO BOZZATO VALERIA ELISABETTA

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

| | |
|--|--|
| <i>Id Procedura</i> | 119285893 |
| <i>Nome Procedura</i> | Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale |
| <i>Codice CIG</i> | 812759820C |
| <i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i> | Nessun indicazione aggiuntiva |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 3085260 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | 75961 |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Codice CPV principale</i> | 45421146-9 - Installazione di controsoffitti |
| <i>Codici categorie SOA</i> | OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I). |
| <i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i> | Le offerte sopra la base dasta non sono incluse |

Delegati alla gestione della Procedura

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i> | Casciano Ivana |
| <i>Login</i> | user_101546 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di Paderno Dugnano (00739020964) |
| <i>Indirizzo email</i> | comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0291004356 |
| <i>Nome</i> | Di Giglio Vittoria |
| <i>Login</i> | user_168232 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di Paderno Dugnano (00739020964) |
| <i>Indirizzo email</i> | comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0291004469 |

Responsabile Unico del Procedimento

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i> | Moroni Matteo |
| <i>Login</i> | user_106328 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di Paderno Dugnano (00739020964) |
| <i>Indirizzo email</i> | comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0291004461 |

Informazioni sul tipo di Procedura

| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Tipo di Procedura</i> | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara |
| <i>Modalità offerta economica?</i> | Valore percentuale |
| <i>Valuta di riferimento</i> | EUR |
| <i>Unitaria o totale?</i> | Totale |

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>Data di avvio della Procedura</i> | giovedì 12 dicembre 2019 13.18.55 CET |
| <i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i> | martedì 14 gennaio 2020 12.00.00 CET |

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i> | Si |
| <i>Giustificativo all'Offerta economica?</i> | No |
| <i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i> | No |
| <i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i> | No |
| <i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i> | No |
| <i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i> | No |
| <i>Base d'asta</i> | 104.472,29000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Soglia percentuale</i> | 0,00000 % |
| <i>Criteri di aggiudicazione</i> | Criterio del prezzo più basso |
| <i>Il cripting delle offerte è attivato?</i> | Si |
| <i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i> | Si |
| <i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i> | Lineare |
| <i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i> | Si |
| <i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i> | |

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|--|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------|--|
| Dichiarazione di accettazione termini e condizioni | Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. | Amministrativo | Vincolato a risposta singola | | | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| Requisiti amministrativi | Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. | Amministrativo | Libero | | Allegato | |
| BUSTA ECONOMICA | Si prega di allegare la documentazione economica richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalent- | Economico | Libero | | Allegato | |

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|------|---|-----------------------|-----------|-------------------|---------|--------|
| | te) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. | | | | | |

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Ragione sociale</i> | GLOBAL SERVICE IOVINO |
| <i>Login</i> | user_36773 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | postmaster@pec.globalserviceiovino.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 04572030965 |
| <i>Indirizzo</i> | via aldo moro 5, 20080 CASARILE (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 022663907 |
| <i>Ragione sociale</i> | nuova system srl |
| <i>Login</i> | user_122232 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | nuovasystem.srl@pec.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 06420890961 |
| <i>Indirizzo</i> | via parini 22, 20831 SEREGNO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0362050430 |
| <i>Ragione sociale</i> | Ferri s.r.l. |
| <i>Login</i> | user_30796 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | mail@pec.ferrisrl.net |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 01119210035 |

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Indirizzo</i> | Via Matteotti, 2, 28070 GARBAGNA NOVARESE (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0321884933 |
| <i>Ragione sociale</i> | MANUTEC TEAM SRL |
| <i>Login</i> | user_166052 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | manutec.team@legalmail.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 10086830964 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA VERCELLI, 12, 20832 DESIO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0239540872 |
| <i>Ragione sociale</i> | gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. |
| <i>Login</i> | user_89346 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | gi.mi.arl@pec.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 02330520616 |
| <i>Indirizzo</i> | via nilde jotti 3, 81030 LUSCIANO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0815030245 |
| <i>Ragione sociale</i> | MPS COSTRUZIONI SRL |
| <i>Login</i> | user_47519 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | MPSCOSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 07476860965 |
| <i>Indirizzo</i> | Piazza Risorgimento 10, 20129 MILANO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0299243933 |
| <i>Ragione sociale</i> | IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. |
| <i>Login</i> | user_8215 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | impresacolleoni@legalmail.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 00057490161 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 24, 24040 OSIO SOPRA (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 035500047 |
| <i>Ragione sociale</i> | R.A. costruzioni s.r.l. |

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Login</i> | user_115218 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | racostruzioni-srl@pec.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 03628110987 |
| <i>Indirizzo</i> | Via A. Gatti 7, 25030 CASTREZZATO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0307146192 |
| <i>Ragione sociale</i> | AIROLDI S.R.L. |
| <i>Login</i> | user_31618 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | airoldi@pec.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 03016030128 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA MARCO POLO N. 10, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0331679569 |
| <i>Ragione sociale</i> | PETRARCA SRL |
| <i>Login</i> | user_162849 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | petrarca1srl@legalmail.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 05531190873 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA MADONNA DEGLI AMMALATI, 293, 95045 MISTERBIANCO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0957560622 |
| <i>Ragione sociale</i> | DE BO 3 SAS |
| <i>Login</i> | user_105248 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | debo3@pec.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 01784340034 |
| <i>Indirizzo</i> | via manzoni, 7, 28062 CAMERI (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0321806443 |
| <i>Ragione sociale</i> | ELCOTEM IMPIANTI SRL |
| <i>Login</i> | user_116206 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | ELCOTEMIMPIANTI@PEC.IT |

| | |
|----------------------------|---|
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 09081130966 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA RONCAGLIA, 14, 20146 MILANO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0289779569 |
| <i>Ragione sociale</i> | Gruppo Meta sas |
| <i>Login</i> | user_142332 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | gruppo.meta@legalmail.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 08291310962 |
| <i>Indirizzo</i> | Via Delle Industrie, 3, 20884 SULBIATE (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0396020702 |
| <i>Ragione sociale</i> | MILANO COSTRUZIONI SRL |
| <i>Login</i> | user_34028 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | mail@pec.milanocostruzioniedili.com |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 03889160960 |
| <i>Indirizzo</i> | via val d'ossola n. 22, 20020 LAINATE (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0238102097 |
| <i>Ragione sociale</i> | A&F SRL |
| <i>Login</i> | user_150291 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | aefsr@legalmail.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 05244911219 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA ZAFFARANELLI, 4, 84018 SCAFATI (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0818595311 |

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

| | |
|--|--|
| <i>Id Offerta</i> | 1578992461071 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0097677 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | GLOBAL SERVICE IOVINO |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | martedì 14 gennaio 2020 10.01.01 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 18,55000 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 3.200,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | DOC AMMINISTRATIVA.zip |
| | Dimensioni: 3 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): ZBArvGILGwQNcY7xxCIPIA== |

| | |
|--|--|
| | Hash(SHA-1-Hex): 28a89c68e912231834ac153709dbc31037fbc44a |
| | Hash(SHA-256-Hex): 83452ff376bad52f0fc5c5f8ee898c1-58e0ee210d994e3b00cdd37451b54d859 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | OFFERTA.pdf.p7m |
| | Dimensioni: 100 KB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): M6/2bdX6MorkhtaTtMrRsQ== |
| | Hash(SHA-1-Hex): ce621a4914dd3b30cc1e47eb5aefa358e56e5d71 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 5ff92481abc9aa643faf2ced0330d77-f6e1359a1549f894a580705fe0681780c |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Id Offerta</i> | 1578990515882 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0097456 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | A&F SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |

| | |
|--|---|
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | martedì 14 gennaio 2020 9.28.35 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 3,09000 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 1.900,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | DOC.zip |
| | Dimensioni: 5 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): 89umhatLwAIO3opq2yWShA== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 13d72ca819349bca67d30034caca3c6c34cbc1f9 |
| | Hash(SHA-256-Hex): d39988eedd1555ac6efeab3a5b4f942df420cda538915aa6f579e2458f608ddd |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | allegato_C_offerta.pdf.p7m |
| | Dimensioni: 1 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): tmGEoq/WPIvq7oA520n3dw== |

| | |
|--|---|
| | Hash(SHA-1-Hex): 8af4cf628e4cbbd2219dd270af53204a636d412f |
| | Hash(SHA-256-Hex): 1606f11642558acf52dec817f340d20- eae0f4aff31a867944929154273e957b |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Id Offerta</i> | 1578989634002 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0097353 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | MANUTEC TEAM SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | martedì 14 gennaio 2020 9.13.54 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 18,00000 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 2.602,72000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |

| | |
|--|---|
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): cKABTfVDPik5lIWzAOVfNw== Hash(SHA-1-Hex): 5bd88b42d2a1db3a2e604dbffd58cb014c8206dc Hash(SHA-256-Hex): 67849c4d1bb911dd229c43bb3fc1abd24272c15f6dd11849260aa6b1cdd855f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 523 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): cNzxGkMlbKMq+VRLCKA;jFQ== Hash(SHA-1-Hex): e050cd16904c49594129132345dafbe208229c1e Hash(SHA-256-Hex): eea66ef28bf6753ee6fc132f3e7c526-16581beb990517ac49389258450846d40 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Id Offerta</i> | 1578989179042 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0097322 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |

| | |
|--|--|
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | R.A. costruzioni s.r.l. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | martedì 14 gennaio 2020 9.06.19 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 4,00000 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | documentazione amministrativa.zip |
| | Dimensioni: 4 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): uH+Nf60bCAVpL1v2zsMFcQ== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 64aca12ad3ae4d0ec96408ea5382c41dec96e273 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 39350d41b487c4a0b15aaaa302e2842-0ec4d7717377dc39b05d944cf7466afde |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |

| | |
|--|---|
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | offerta.zip |
| | Dimensioni: 1 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): RIpy+mQwafr/LSl+oV5p6Q== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 5a17c4106cdd36449a274a286ae0f4f580afa7e2 |
| | Hash(SHA-256-Hex): c4d77f38d913c6b7e96454103de82b8-62874d6e1bddeafe049366bc11135fe5 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Id Offerta</i> | 1578940954984 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0093806 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | PETRARCA SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 19.42.34 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 4,68300 % |

| | |
|--|--|
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 1.600,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m Dimensioni: 6 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): +H4ZQGb2aRE5VJmicd4uDA== Hash(SHA-1-Hex): 2481af214599d9784fd23982844a707835efe044 Hash(SHA-256-Hex): af00fe3d3ec4c1980e0a6a1486eaa08-bf3c775a37bf206e3ad2030c9823f6d4b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | Offerta economica.pdf.p7m Dimensioni: 545 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): xDivM04F2xed1kbH+rD1ig== Hash(SHA-1-Hex): 2be363efe5e2d6d0c1b31ba7faad06ec96412032 Hash(SHA-256-Hex): 15fb99cc2f6f7dd6249c3f1e062afef-97ba344c91e9db675b5ddc972c1a78cfb Controllo alterazione file: Controllo non previsto |

| | |
|--|--|
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Id Offerta</i> | 1578938969935 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0093662 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | ELCOTEM IMPIANTI SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 19.09.29 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 22,71000 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 1.570,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | Documenti amministrativi.zip |
| | Dimensioni: 10 MB |

| | |
|--|--|
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): QkVpYrLqyDP5NB/QWCgl5w== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 568d00f7b59b09b1e79821be3f39e524e90afb74 |
| | Hash(SHA-256-Hex): d50be7bf67bd3046546f9f0f556d3a1- ceb4eb21f8970eeaded6b018b1eaa3d77 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | Busta econ.zip |
| | Dimensioni: 1 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): Z2avEciZ5Fj8hY0kG4VRKg== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 4b7201af5044fd397a4bf4be003a48189fdd887a |
| | Hash(SHA-256-Hex): aae9e1601a8e3b6c29925f76c420e57- 88bcee7d85918847fcbe0b42b353e22a0 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Id Offerta</i> | 1578923068664 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0092066 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | nuova system srl |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |

| | |
|--|--|
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 14.44.28 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 33,00000 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 1.500,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | busta amministrativa.rar |
| | Dimensioni: 3 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): q0Wdw5nvnB/Y3Z3hvKipQQ== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 5690e743aa471ef336fcd410a5656d4c3bf626fc |
| | Hash(SHA-256-Hex): fb7ca2a1b3bd6c5fa38c6cbab703091-e94997cfbcb7dbde82675b3254bc4a92c |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | offerta economica con f2320200113_14352514.pdf.p7- m |
| | Dimensioni: 643 KB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |

| | |
|--|--|
| | Hash(MD5-Base64): qGXMcBEaMgZ/34ibZlw8/w== |
| | Hash(SHA-1-Hex): f1ce32acfde994f6892fb814ce5a5e8bd1613220 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 1bfede893834fea1035087a80f06540- afdfa99bbdf35ea309e6d9381cc052c55 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Id Offerta</i> | 1578909726708 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0090500 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | MPS COSTRUZIONI SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 11.02.06 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 21,98200 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 2.800,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |

| | |
|--|--|
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | BUSTA AMMINISTRATIVA.zip |
| | Dimensioni: 21 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): o2zEqFYhxokg2tYBnZSGlQ== |
| | Hash(SHA-1-Hex): a4824f099b3463616977ffe94cd96f98780c381f |
| | Hash(SHA-256-Hex): e102c5abd9185927cab6417db0190f7-52cf02786f8e8b5a019e157ce6e1df127 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | BUSTA ECONOMICA.zip |
| | Dimensioni: 1 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): sZTVhR7ttK8VAdrWc4yNkA== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 3897308bacd31a832fdd97302d2321f718716e93 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 9026d280a6cedbcc8e266be3de00969-93fdffadef8ea4f85857d47617903e7d |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Id Offerta</i> | 1578906162754 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0089965 |

| | |
|--|--|
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | MILANO COSTRUZIONI SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 10.02.42 CET |
| <i>Offerta economica</i> | 28,84500 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 2.029,44000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | BUSTA AMMINISTRATIVA.rar |
| | Dimensioni: 3 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): bOub5L6foviP7/ID6U23Sw== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 9fe4a5740df86026f6926ee1866b4125fe72d31c |
| | Hash(SHA-256-Hex): 3012b8f66ee34c0283221fbc072dfff-4d056c5e1435f6f58a35d14a778d35c54 |

| | |
|--|--|
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | OFFERTA ECONOMICA.rar |
| | Dimensioni: 910 KB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): XqERAs5r0OOSWGu9Yp3oLw== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 62b9337bc2011f20b6d941ac65cab6567668ceba |
| | Hash(SHA-256-Hex): 938df4b623ffc4457e5ee2ba3daa1d4- fc3d3b7dfb2a8b0ccb4132fa4407cef8d |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Id Offerta</i> | 1576677807690 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 3160836 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | Ferri s.r.l. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta proposta di aggiudicazione |
| <i>Offerta Offline da fornitore censito?</i> | - |
| <i>Data</i> | mercoledì 18 dicembre 2019 15.03.27 CET |

| | |
|--|--|
| <i>Offerta economica</i> | 18,88000 % |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 1.568,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 3.000,00000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | Comune Paderno Dugnano antisfondellamento.zip |
| | Dimensioni: 7 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): sIroVgZ+IrRGof4gUef6QQ== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 95824deb77c097b66cfc58256d03c4a1219cedc2 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 9913c2f129d66ef687d5a063209a359-aaf0a7eab5518f055ea93614188c828f8 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | offerta economica.zip |
| | Dimensioni: 522 KB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): A6DfW7beavKDiOoAMIR2Bg== |
| | Hash(SHA-1-Hex): dd1ebeca58ca7dfb13d3860af0245ceee4f6e445 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 998d2d1b31c9c8e26b7bfd118b6e5d1-ddf9ebbc1141232b4eea8aaf0fadf489a |

| | |
|--|--|
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

| | |
|--|--|
| <i>Id Offerta</i> | 1578992461071 |
| <i>Fornitore</i> | GLOBAL SERVICE IOVINO |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | martedì 14 gennaio 2020 10.01.01 CET |
| <i>Sconto</i> | 18,55000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 18,55 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 18,55 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | DOC AMMINISTRATIVA.zip |
| | Dimensioni: 3 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |

| | |
|--|---|
| | <p>Hash(MD5-Base64): ZBArvGILGwQNcY7xxCIPIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28a89c68e912231834ac153709dbc31037fbc44a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 83452ff376bad52f0fc5c5f8ee898c1-58e0ee210d994e3b00cdd37451b54d859</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | <p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 100 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): M6/2bdX6MorkhtaTtMrRsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce621a4914dd3b30cc1e47eb5aefa358e56e5d71</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5ff92481abc9aa643faf2ced0330d77-f6e1359a1549f894a580705fe0681780c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Id Offerta</i> | 1578990515882 |
| <i>Fornitore</i> | A&F SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | martedì 14 gennaio 2020 9.28.35 CET |
| <i>Sconto</i> | 3,09000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 3,09 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 3,09 |

| | |
|--|---|
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | DOC.zip |
| | Dimensioni: 5 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): 89umhatLwAIO3opq2yWShA== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 13d72ca819349bca67d30034caca3c6c34cbc1f9 |
| | Hash(SHA-256-Hex): d39988eedd1555ac6efeab3a5b4f942df420cda538915aa6f579e2458f608ddd |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | allegato_C_offerta.pdf.p7m |
| | Dimensioni: 1 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): tmGEOq/WPIvq7oA520n3dw== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 8af4cf628e4cbbd2219dd270af53204a636d412f |
| | Hash(SHA-256-Hex): 1606f11642558acf52dec817f340d20eae0f4aff31a867944929154273e957b |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Id Offerta</i> | 1578989634002 |
| <i>Fornitore</i> | MANUTEC TEAM SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |

| | |
|--|--|
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | martedì 14 gennaio 2020 9.13.54 CET |
| <i>Sconto</i> | 18,00000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 18,00 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 18,00 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): cKABTfVDPik5IIWzAOVfNw== Hash(SHA-1-Hex): 5bd88b42d2a1db3a2e604dbffd58cb014c8206dc Hash(SHA-256-Hex): 67849c4d1bb911dd229c43bb3fc1abed24272c15f6dd11849260aa6b1cdd855f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 523 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): cNzxGkMlbKMq+VRLCKAjFQ== |

| | |
|--|---|
| | <p>Hash(SHA-1-Hex): e050cd16904c49594129132345dafbe208229c1e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eea66ef28bf6753ee6fc132f3e7c526-16581beb990517ac49389258450846d40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Id Offerta</i> | 1578989179042 |
| <i>Fornitore</i> | R.A. costruzioni s.r.l. |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | martedì 14 gennaio 2020 9.06.19 CET |
| <i>Sconto</i> | 4,00000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 4,00 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 4,00 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | documentazione amministrativa.zip |
| | Dimensioni: 4 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): uH+Nf60bCAVpL1v2zsMFcQ== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 64aca12ad3ae4d0ec96408ea5382c41dec96e273 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>Hash(SHA-256-Hex): 39350d41b487c4a0b15aaaa302e2842-0ec4d7717377dc39b05d944cf7466afde</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> offerta.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): RIpy+mQwafr/LSl+oV5p6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a17c4106cdd36449a274a286ae0f4f580afa7e2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4d77f38d913c6b7e96454103de82b8-62874d6e1bddeafe049366bc11135fe5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Id Offerta</i> | 1578940954984 |
| <i>Fornitore</i> | PETRARCA SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 19.42.34 CET |
| <i>Sconto</i> | 4,68300 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 4,68 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 4,68 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |

| | |
|--|--|
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m Dimensioni: 6 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): +H4ZQGb2aRE5VJmicd4uDA== Hash(SHA-1-Hex): 2481af214599d9784fd23982844a707835efe044 Hash(SHA-256-Hex): af00fe3d3ec4c1980e0a6a1486eaa08-bf3c775a37bf206e3ad2030c9823f6d4b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | Offerta economica.pdf.p7m Dimensioni: 545 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): xDivM04F2xed1kbH+rD1ig== Hash(SHA-1-Hex): 2be363efe5e2d6d0c1b31ba7faad06ec96412032 Hash(SHA-256-Hex): 15fb99cc2f6f7dd6249c3f1e062afef-97ba344c91e9db675b5ddc972c1a78cfb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Id Offerta</i> | 1578938969935 |
| <i>Fornitore</i> | ELCOTEM IMPIANTI SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 19.09.29 CET |

| | |
|--|--|
| <i>Sconto</i> | 22,71000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 22,71 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 22,71 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | Documenti amministrativi.zip |
| | Dimensioni: 10 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): QkVpYrLqyDP5NB/QWCgl5w== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 568d00f7b59b09b1e79821be3f39e524e90afb74 |
| | Hash(SHA-256-Hex): d50be7bf67bd3046546f9f0f556d3a1- ceb4eb21f8970eeaded6b018b1eaa3d77 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | Busta econ.zip |
| | Dimensioni: 1 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): Z2avEciZ5Fj8hY0kG4VRKg== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 4b7201af5044fd397a4bf4be003a48189fdd887a |
| | Hash(SHA-256-Hex): aae9e1601a8e3b6c29925f76c420e57- 88bcee7d85918847fcbe0b42b353e22a0 |

| | |
|--|---|
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Id Offerta</i> | 1578923068664 |
| <i>Fornitore</i> | nuova system srl |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 14.44.28 CET |
| <i>Sconto</i> | 33,00000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 33,00 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 33,00 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | busta amministrativa.rar |
| | Dimensioni: 3 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): q0Wdw5nvnb/Y3Z3hvKipQQ== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 5690e743aa471ef336fcd410a5656d4c3bf626fc |
| | Hash(SHA-256-Hex): fb7ca2a1b3bd6c5fa38c6cbab703091- e94997cfbc7dbde82675b3254bc4a92c |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |

| | |
|--|---|
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | offerta economica con f2320200113_14352514.pdf.p7- m Dimensioni: 643 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): qGXMcBEaMgZ/34ibZlw8/w== Hash(SHA-1-Hex): f1ce32acfd994f6892fb814ce5a5e8bd1613220 Hash(SHA-256-Hex): 1bfede893834fea1035087a80f06540-afdfa99bbdf35ea309e6d9381cc052c55 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Id Offerta</i> | 1578909726708 |
| <i>Fornitore</i> | MPS COSTRUZIONI SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 11.02.06 CET |
| <i>Sconto</i> | 21,98200 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 21,98 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 21,98 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | BUSTA AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 21 MB |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): o2zEqFYhxokg2tYBnZSGlQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4824f099b3463616977ffe94cd96f98780c381f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e102c5abd9185927cab6417db0190f7-52cf02786f8e8b5a019e157ce6e1df127</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> BUSTA ECONOMICA.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sZTVhR7ttK8VAdrWc4yNkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3897308bacd31a832fdd97302d2321f718716e93</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9026d280a6cedbcc8e266be3de00969-93fdffadef8ea4f85857d47617903e7d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Id Offerta</i> | 1578906162754 |
| <i>Fornitore</i> | MILANO COSTRUZIONI SRL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | lunedì 13 gennaio 2020 10.02.42 CET |
| <i>Sconto</i> | 28,84500 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 28,84 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |

| | |
|--|---|
| <i>Punteggio totale</i> | 28,84 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | BUSTA AMMINISTRATIVA.rar Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): bOub5L6foviP7/ID6U23Sw== Hash(SHA-1-Hex): 9fe4a5740df86026f6926ee1866b4125fe72d31c Hash(SHA-256-Hex): 3012b8f66ee34c0283221fbc072dff-4d056c5e1435f6f58a35d14a778d35c54 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | OFFERTA ECONOMICA.rar Dimensioni: 910 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): XqERAs5r0OOSWGu9Yp3oLw== Hash(SHA-1-Hex): 62b9337bc2011f20b6d941ac65cab6567668ceba Hash(SHA-256-Hex): 938df4b623ffc4457e5ee2ba3daa1d4-fc3d3b7dfb2a8b0ccb4132fa4407cef8d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Id Offerta</i> | 1576677807690 |
| <i>Fornitore</i> | Ferri s.r.l. |

| | |
|--|---|
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta proposta di aggiudicazione |
| <i>Data</i> | mercoledì 18 dicembre 2019 15.03.27 CET |
| <i>Sconto</i> | 18,88000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 18,88 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 0 |
| <i>Punteggio totale</i> | 18,88 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | Comune Paderno Dugnano antisfondellamento.zip Dimensioni: 7 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): sIroVgZ+IrRGof4gUef6QQ== Hash(SHA-1-Hex): 95824deb77c097b66cfc58256d03c4a1219cedc2 Hash(SHA-256-Hex): 9913c2f129d66ef687d5a063209a359-aaf0a7eab5518f055ea93614188c828f8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> | offerta economica.zip Dimensioni: 522 KB Firmatari: Controllo non previsto |

| |
|--|
| Hash(MD5-Base64): A6DfW7beavKDiOoAMIR2Bg== |
| Hash(SHA-1-Hex): dd1ebee58ca7dfb13d3860af0245ceee4f6e445 |
| Hash(SHA-256-Hex): 998d2d1b31c9c8e26b7bfd118b6e5d1- ddf9ebbc1141232b4eea8aaf0fadf489a |
| Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| Marca temporale: Controllo non previsto |

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 21,49450

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

| | |
|---|------------------------|
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 1 |
| <i>Società di appartenenza</i> | nuova system srl |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 33,00 |
| <i>Punteggio totale</i> | 33,00 |
| <i>Sconto offerto</i> | 33,00000 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 2 |
| <i>Società di appartenenza</i> | MILANO COSTRUZIONI SRL |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 28,84 |
| <i>Punteggio totale</i> | 28,84 |

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Sconto offerto</i> | 28,84500 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 3 |
| <i>Società di appartenenza</i> | ELCOTEM IMPIANTI SRL |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 22,71 |
| <i>Punteggio totale</i> | 22,71 |
| <i>Sconto offerto</i> | 22,71000 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 4 |
| <i>Società di appartenenza</i> | MPS COSTRUZIONI SRL |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 21,98 |
| <i>Punteggio totale</i> | 21,98 |
| <i>Sconto offerto</i> | 21,98200 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | Si |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 5 |
| <i>Società di appartenenza</i> | Ferri s.r.l. |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 18,88 |
| <i>Punteggio totale</i> | 18,88 |
| <i>Sconto offerto</i> | 18,88000 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 6 |
| <i>Società di appartenenza</i> | GLOBAL SERVICE IOVINO |

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 18,55 |
| <i>Punteggio totale</i> | 18,55 |
| <i>Sconto offerto</i> | 18,55000 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 7 |
| <i>Società di appartenenza</i> | MANUTEC TEAM SRL |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 18,00 |
| <i>Punteggio totale</i> | 18,00 |
| <i>Sconto offerto</i> | 18,00000 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 8 |
| <i>Società di appartenenza</i> | PETRARCA SRL |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 4,68 |
| <i>Punteggio totale</i> | 4,68 |
| <i>Sconto offerto</i> | 4,68300 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 9 |
| <i>Società di appartenenza</i> | R.A. costruzioni s.r.l. |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 4,00 |
| <i>Punteggio totale</i> | 4,00 |
| <i>Sconto offerto</i> | 4,00000 % |

| | |
|---|-----------|
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 10 |
| <i>Società di appartenenza</i> | A&F SRL |
| <i>Punteggio tecnico</i> | |
| <i>Punteggio economico</i> | 3,09 |
| <i>Punteggio totale</i> | 3,09 |
| <i>Sconto offerto</i> | 3,09000 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i> | Moroni Matteo |
| <i>Login</i> | user_106328 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di Paderno Dugnano (00739020964) |
| <i>Indirizzo email</i> | comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0291004461 |

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <i>Nome</i> | Ferri s.r.l. |
| <i>Login</i> | user_30796 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Ferri s.r.l. (01119210035) |
| <i>Indirizzo email</i> | mail@pec.ferrisrl.net |
| <i>Num. telefono</i> | 0321884933 |
| <i>Commento all'aggiudicazione</i> | . |

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

| Data | Oggetto | Testo |
|---|--|--|
| martedì 21 gennaio 2020 11.12.28 CET | Proposta di Aggiudicazione | La fase di valutazione del Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile. |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578990515882) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578992461071) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578989634002) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578989179042) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578940954984) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578938969935) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578923068664) della Procedura Lavori di messa |

| Data | Oggetto | Testo |
|---|--|---|
| | | in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578909726708) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1578906162754) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Offerta sopra la base d'asta riammessa | L'offerta (ID 1576677807690) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893), è stata ammessa con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.58.45 CET | Calcolo anomalia | Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 21,49450. |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.54 CET | Apertura buste economiche | La apertura delle buste economiche della procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è iniziata. |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578989634002) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578990515882) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID |

| Data | Oggetto | Testo |
|---|----------------------------------|---|
| | | 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578992461071) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578989179042) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578940954984) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578938969935) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578923068664) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578909726708) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1578906162754) della Procedura Lavori di messa in sicurezza |

| Data | Oggetto | Testo |
|---|--|---|
| | | za antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 21 gennaio 2020 10.41.39 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1576677807690) della Procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_150291 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_36773 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_166052 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_115218 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_162849 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_116206 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_122232 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47519 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |

| Data | Oggetto | Testo |
|---|---|---|
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_30796 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| giovedì 16 gennaio 2020 11.14.56 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34028 sulla Procedura con ID 119285893 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| martedì 14 gennaio 2020 12.00.16 CET | Termine ultimo per la presentazione delle offerte | È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| martedì 14 gennaio 2020 10.01.01 CET | Invio Offerta | L'offerente GLOBAL SERVICE IOVINO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| martedì 14 gennaio 2020 9.28.35 CET | Invio Offerta | L'offerente A&F SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| martedì 14 gennaio 2020 9.13.54 CET | Invio Offerta | L'offerente MANUTEC TEAM SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| martedì 14 gennaio 2020 9.06.19 CET | Invio Offerta | L'offerente R.A. costruzioni s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| lunedì 13 gennaio 2020 19.42.34 CET | Invio Offerta | L'offerente PETRARCA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |

| Data | Oggetto | Testo |
|---|--|---|
| lunedì 13 gennaio 2020 19.09.29 CET | Invio Offerta | L'offerente ELCOTEM IMPIANTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| lunedì 13 gennaio 2020 14.44.28 CET | Invio Offerta | L'offerente nuova system srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| lunedì 13 gennaio 2020 11.02.06 CET | Invio Offerta | L'offerente MPS COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| lunedì 13 gennaio 2020 10.02.42 CET | Invio Offerta | L'offerente MILANO COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| mercoledì 8 gennaio 2020 12.12.48 CET | Nuovo documento disponibile | Allegato nuovo documento per procedura 119285893 |
| mercoledì 18 dicembre 2019 15.03.27 CET | Invio Offerta | L'offerente Ferri s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| giovedì 12 dicembre 2019 13.19.05 CET | Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta | Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). |
| giovedì 12 dicembre 2019 13.18.56 CET | Inizio Processo | Benvenuto al Mercato Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso alcuni edifici scolastici di proprietà comunale (ID 119285893). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato. |

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Id Messaggio</i> | 120678040 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 20 gennaio 2020 11.10.27 CET |
| <i>Mittente</i> | A&F SRL (A&F SRL) |
| <i>Destinatari</i> | Di Giglio Vittoria (Di Giglio Vittoria), non ricevuto; Moroni Matteo (Moroni Matteo), ricevuto in data martedì 21 gennaio 2020 10.40.15 CET; Casciano Ivana (Casciano Ivana), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno, in allegato inviamo appendice della polizza per integrare l'importo. Saluti A&F SRL Testo del messaggio originale: Ai sensi dell'art. 83 Codice Contratti, si chiede di integrare l'importo della cauzione provvisoria, in quanto l'importo previsto a base di gara è di complessivi €. 104.472,29. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/01/2020 |
| <i>Allegato</i> | B.2020.1046909.1 BEN.pdf.p7m Dimensioni: 706 KB Firmatari: CAROTENUTO ANIELLO; Primo Alessandro Noce Hash(MD5-Base64): o4VoAgMVdyqhySOyUGyf4w== Hash(SHA-1-Hex): 1785e779b89f86f3b65b950557508f24dce1d201 Hash(SHA-256-Hex): 5d42fb8339810e8801f3c96b9b5a4f4-bcffda38536fefa29afd964bca9be1281 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Id Messaggio</i> | 120566414 |
| <i>Data di invio</i> | giovedì 16 gennaio 2020 13.49.48 CET |
| <i>Mittente</i> | MANUTEC TEAM SRL (MANUTEC TEAM SRL) |

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Destinatari</i> | Moroni Matteo (Moroni Matteo), ricevuto in data martedì 21 gennaio 2020 10.36.26 CET; Casciano Ivana (Casciano Ivana), non ricevuto; Di Giglio Vittoria (Di Giglio Vittoria), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Spett.Le S.A., E' stata prodotta la cauzione provvisoria ridotta del 50% in virtù del fatto che l'O.E. Manutec Team srl rientra nella categorie delle mirco imprese. Ai sensi dell'art 93.7 D.lgs 50/2016, infatti, "Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese". Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Ai sensi dell'art. 83 del Codice Contratti, si chiede di fornire copia dell'attestazione ISO a giustificazione della riduzione della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrazione del restante 50% a copertura del 2% dell'importo previsto al punto C) pag. 7 del disciplinare di gara. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20/01/2020 |
| <i>Id Messaggio</i> | 120171490 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 8 gennaio 2020 11.12.06 CET |
| <i>Mittente</i> | Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo) |
| <i>Destinatari</i> | A&F SRL (A&F SRL), non ricevuto; gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. (gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l.), non ricevuto; GLOBAL SERVICE IOVINO (GLOBAL SERVICE IOVINO), non ricevuto; ELCOTEM IMPIANTI SRL (ELCOTEM IMPIANTI SRL), ricevuto in data mercoledì 8 gennaio 2020 11.20.33 CET; MPS COSTRUZIONI SRL (MPS COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 8 gennaio 2020 12.17.03 CET; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; Gruppo Meta sas (Gruppo Meta sas), non ricevuto; MANUTEC TEAM SRL (MANUTEC TEAM SRL), non ricevuto; IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. (IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.), non ricevuto; DE BO 3 SAS (DE BO 3 SAS), non ricevuto; PETRARCA SRL (PETRARCA SRL), non ricevuto; nuova system srl (nuova system srl), non ricevuto; Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 15 gennaio 2020 10.05.51 CET; MILANO COSTRUZIONI SRL (MILANO COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 9 gennaio 2020 16.27.48 CET; R.A. costruzioni s.r.l. (R.A. costruzioni s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 8 gennaio 2020 11.24.11 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | COMUNICAZIONE |

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno, nella sezione "Documentazione di gara" sono reperibili le risposte ai quesiti. |
| <i>Id Messaggio</i> | 120559555 |
| <i>Data di invio</i> | giovedì 16 gennaio 2020 12.24.07 CET |
| <i>Mittente</i> | Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo) |
| <i>Destinatari</i> | MANUTEC TEAM SRL (MANUTEC TEAM SRL), ricevuto in data giovedì 16 gennaio 2020 13.42.43 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Ai sensi dell'art. 83 del Codice Contratti, si chiede di fornire copia dell'attestazione ISO a giustificazione della riduzione della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrazione del restante 50% a copertura del 2% dell'importo previsto al punto C) pag. 7 del disciplinare di gara. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20/01/2020 |
| <i>Id Messaggio</i> | 120568156 |
| <i>Data di invio</i> | giovedì 16 gennaio 2020 14.34.39 CET |
| <i>Mittente</i> | GLOBAL SERVICE IOVINO (GLOBAL SERVICE IOVINO) |
| <i>Destinatari</i> | Casciano Ivana (Casciano Ivana), non ricevuto; Moroni Matteo (Moroni Matteo), ricevuto in data martedì 21 gennaio 2020 10.37.18 CET; Di Giglio Vittoria (Di Giglio Vittoria), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| <i>Testo del Messaggio</i> | ----- Testo del messaggio originale: Ai sensi dell'art. 83 Codice Contratti, si chiede di far pervenire il Capitolato Speciale d'Appalto debitamente sottoscritto, come previsto al punto L) del Disciplinare di gara. La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 20/01/2020 |
| <i>Allegato</i> | All.12 CSA antisfondellamento.pdf.p7m Dimensioni: 313 KB Firmatari: Iovino Stefano Hash(MD5-Base64): uVThBsHZXaupEQ7eALvxrw== Hash(SHA-1-Hex): 1a602122e4b05a86d521f7cf56d93f47d5a0358b |

| | |
|------------------------------|--|
| | Hash(SHA-256-Hex): cd0052d47f1c61e928dc90d5770ec4f-1035b3564ff7504091242ae2dc87e103c |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Id Messaggio</i> | 120562365 |
| <i>Data di invio</i> | giovedì 16 gennaio 2020 12.39.13 CET |
| <i>Mittente</i> | Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo) |
| <i>Destinatari</i> | A&F SRL (A&F SRL), ricevuto in data lunedì 20 gennaio 2020 11.00.32 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Ai sensi dell'art. 83 Codice Contratti, si chiede di integrare l'importo della cauzione provvisoria, in quanto l'importo previsto a base di gara è di complessivi €. 104.472,29. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/01/2020 |
| <i>Id Messaggio</i> | 120563841 |
| <i>Data di invio</i> | giovedì 16 gennaio 2020 12.50.20 CET |
| <i>Mittente</i> | Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo) |
| <i>Destinatari</i> | IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. (IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.), non ricevuto; nuova system srl (nuova system srl), non ricevuto; Gruppo Meta sas (Gruppo Meta sas), non ricevuto; DE BO 3 SAS (DE BO 3 SAS), non ricevuto; MPS COSTRUZIONI SRL (MPS COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 21 gennaio 2020 10.45.04 CET; MANUTEC TEAM SRL (MANUTEC TEAM SRL), non ricevuto; MILANO COSTRUZIONI SRL (MILANO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; Ferri s.r.l. (Ferri s.r.l.), non ricevuto; R.A. costruzioni s.r.l. (R.A. costruzioni s.r.l.), ricevuto in data martedì 21 gennaio 2020 10.45.23 CET; gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. (gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l.), non ricevuto; GLOBAL SERVICE IOVINO (GLOBAL SERVICE IOVINO), non ricevuto; PETRARCA SRL (PETRARCA SRL), non ricevuto; A&F SRL (A&F SRL), non ricevuto; ELCOTEM IMPIANTI SRL (ELCOTEM IMPIANTI SRL), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | COMUNICAZIONE |
| <i>Testo del Messaggio</i> | La seduta di gara viene aggiornata alle ore 9:30 del 21/01/2020 |
| <i>Id Messaggio</i> | 120563722 |

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Data di invio</i> | giovedì 16 gennaio 2020 12.47.20 CET |
| <i>Mittente</i> | Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo) |
| <i>Destinatari</i> | GLOBAL SERVICE IOVINO (GLOBAL SERVICE IOVINO), ricevuto in data giovedì 16 gennaio 2020 14.34.10 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Ai sensi dell'art. 83 Codice Contratti, si chiede di far pervenire il Capitolato Speciale d'Appalto debitamente sottoscritto, come previsto al punto L) del Disciplinare di gara. La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 20/01/2020 |
| <i>Id Messaggio</i> | 120171416 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 8 gennaio 2020 11.10.32 CET |
| <i>Mittente</i> | Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo) |
| <i>Destinatari</i> | MPS COSTRUZIONI SRL (MPS COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 8 gennaio 2020 12.17.14 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: IMPOSTA DI BOLLO |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno in allegato la risposta al quesito ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno sono n° 2 le imposte di bollo da versare per la documentazione da presentare? |
| <i>Allegato</i> | <p>QUESITI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 189 KB</p> <p>Firmatari: Moroni Matteo</p> <p>Hash(MD5-Base64): mUgsKxnAKR15UldiLU8P2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ebd64f94bf04854cae035bb662fcdea1ce236817</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7ae207b1d6cbc1e24c30a34be310de5f1bdba478db0f703e7d3b8c496acea3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 120055936 |
| <i>Data di invio</i> | martedì 31 dicembre 2019 10.10.50 CET |
| <i>Mittente</i> | MPS COSTRUZIONI SRL (MPS COSTRUZIONI SRL) |

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Destinatari</i> | Di Giglio Vittoria (Di Giglio Vittoria), non ricevuto; Casciano Ivana (Casciano Ivana), non ricevuto; Moroni Matteo (Moroni Matteo), ricevuto in data mercoledì 8 gennaio 2020 11.08.43 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | IMPOSTA DI BOLLO |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno sono n° 2 le imposte di bollo da versare per la documentazione da presentare? |

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Data</i> | giovedì 16 gennaio 2020 12.53.24 CET |
| <i>Commento</i> | La seduta di gara viene aggiornata alle ore 9:30 del 21/01/2020 |
| <i>Numero di protocollo interno</i> | 0128733 |

SCHEDA LIQUIDAZIONE INCENTIVO
Regolamento per la ripartizione dell'incentivo (GC 74 del 19/04/2018, applicabile per progetti approvati dopo il 27.4.2018)

N.60

OGGETTO DEL LAVORO/OPERA: MESSA IN SICUREZZA ANTIFONDELLAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE

DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: **1000/PT del 10/12/2019** **ALL.2**

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO: € **104.083,47** PARAMETRO tab. 1 Regolamento **2,00%**

IMPORTO INCENTIVO ACCANTONATO NEL QTE (art. 113 D.Lgs.50/2016) € **2.089,45** rup Moroni Matteo

IMPORTO INCENTIVO pari all'80% DELL'IMPORTO A BASE D'APPALTO € **1.671,56**

QUOTA C.U.C. (art. 8 Regolamento) % applicata 0% FONDO INNOVAZIONE INCENTIVO pari al 20% DELL'INCENTIVO € 417,89

Imp. Incent. ai sensi della Del. di G.C. n. 74 del 19/04/2018 (secondo parametro tab. 1) € **1.671,56**

Importo incentivo Liquidato con il presente atto (X) acconto () saldo € **835,78**

ECONOMIA (da applicare totalmente solo a seguito saldo)

CAPITOLI IMPUTAZIONE SPESA: **20416/20 imp.Imp.00924 fpv**

AVANZAMENTO AL 31/01/2020

| ATTIVITA' soggetta ad incentivo | | Ripartizione | Gruppo di lavoro | Quote | Importi | PARTECIPANTI | IMPORTI LIQUIDATI | | | |
|--|--|--------------|---|-------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| FASI PROCEDIMENTO | % SPETTANTE IN RELAZIONE ALLA FASE DI PROCEDIMENTO | | FIGURE PROFESSIONALI | % | | | QUOTA COMPLESSIVA | QUOTA SPETTANTE AL DIPENDENTE | ONERI A CARICO AMM.NE | IRAP 8,50% |
| Programmazione degli interventi | 5% | € 83,58 | RUP | 40% | € 33,43 | MORONI | € 33,43 | € 24,93 | € 6,38 | 2,12 |
| | | | Collaboratori tecnici | 30% | € 25,07 | SEMERARO P. | € 12,54 | € 9,35 | € 2,39 | 0,79 |
| | | | collaboratori amministrativi | 30% | € 25,07 | RIBOLINI | € 12,54 | € 9,35 | € 2,39 | 0,79 |
| Valutazione preventiva dei progetti - Progettazione: fattibilità tecnica, economica, definitiva, esecutiva | 30% | € 501,47 | RUP | 40% | € 200,59 | MORONI | € 200,59 | € 149,58 | € 38,29 | 12,71 |
| | | | Collaboratori tecnici | 40% | € 200,59 | SEMERARO P. | € 100,29 | € 74,79 | € 19,15 | 6,36 |
| | | | Verificatore conformità | 5% | € 25,07 | RIBOLINI | € 100,29 | € 74,79 | € 19,15 | 6,36 |
| | | | Collaboratori amministrativi | 15% | € 75,22 | MORONI | € 25,07 | € 18,70 | € 4,79 | 1,59 |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 15% | € 250,73 | Collaboratori amministrativi | 15% | € 75,22 | TRIULZI | € 75,22 | € 56,09 | € 14,36 | 4,77 |
| | | | RUP | 30% | € 75,22 | MORONI | € 75,22 | € 56,09 | € 14,36 | 4,77 |
| | | | collaboratori tecnici procedure di gara | 40% | € 100,29 | SEMERARO P. | € 50,15 | € 37,40 | € 9,57 | 3,18 |
| | | | collaboratori amministrativi procedure di gara | 30% | € 75,22 | MORONI | € 50,15 | € 37,40 | € 9,57 | 3,18 |
| Direttore lavori-coordinamento sicurezza | 40% | € 668,62 | RUP | 30% | € - | ASCESI C. | € 75,22 | € 56,09 | € 14,36 | 4,77 |
| | | | direttore lavori/assistenti con funzione di direttori operativi | 60% | € - | | € - | € - | € - | - |
| | | | | | | | € - | € - | € - | - |
| | | | collaboratori amministrativi | 10% | € - | | € - | € - | € - | - |
| | | | RUP | 20% | € - | | € - | € - | € - | - |
| | | | collaudatore | 30% | € - | | € - | € - | € - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Collaudo | 10% | € 167,16 | assistenti tecnici con funzioni di direttori operativi | 30% | € - | € - | € - | - | - |
| | | | collaboratori amministrativi | 20% | € - | € - | € - | - | - |
| TOTALE | 100% | € 1.671,56 | | | € 835,78 | € 835,78 | € 623,25 | € 159,55 | € 52,98 |

RIEPILOGO PER NOMINATIVO PARTECIPANTE:

| | QUOTA COMPLESSIVA | QUOTA SPETTANTE AL DIPENDENTE | ONERI A CARICO AMM.NE | IRAP 8,50% |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| MORONI | € 384,46 | € 286,70 | € 73,39 | € 24,37 |
| SEMERARO P. | € 162,98 | € 121,53 | € 31,11 | € 10,33 |
| RIBOLINI | € 112,83 | € 84,14 | € 21,54 | € 7,15 |
| TRIULZI | € 75,22 | € 56,09 | € 14,36 | € 4,77 |
| ASCESI C. | € 75,22 | € 56,09 | € 14,36 | € 4,77 |
| BERARDI | € 25,07 | € 18,70 | € 4,79 | € 1,59 |
| acconto pagato | 835,78 | | | |