



**DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente**

<b>n.° 0000112 /PT del 12/02/2021</b>	<b>Allegati n. 1</b>	<b>Pagina 1</b>
<b>Responsabile procedimento: Matteo Moroni</b>		<b>ATDETE2021011200000.DOC</b>
<b>Autore:</b>	<b>Cipponeri Giacoma - Ufficio Appalti e Contratti - 02 91004.491 - appalti@comune.paderno-dugnano.mi.it</b>	
(Classificazione: tit. __6__ cl. __7__ fascicolo __6__ anno __2020__)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

**Oggetto:** APPROVAZIONE VERBALIZZAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE 2020 ALL'IMPRESA I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI) - CUP: E67H20001460004 - CIG: 8445114888 – RIDETERMINAZIONE Q.T.E.

**IL DIRETTORE**

Richiamata la determinazione n. 754/PT del 23/10/2020 con è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale 2020, identificati dal Rup Matteo Moroni con CIG 8445114888, avente valore di € 46.850,00 soggetto a ribasso di gara, oltre oneri di sicurezza di € 1.537,10 non soggetti a ribasso, pertanto 48.387,10, oltre IVA 22% di € 10.645,16 ed accantonamenti di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50 del 2016 di € 967,74, per un totale complessivo del Q.T.E. di € 60.000,00, autorizzando la contrattazione:

- con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n.120 del 2020, tra le imprese qualificate nel settore ed iscritte alla piattaforma regionale Sintel;
- con il criterio del minor prezzo, in percentuale unica sull'elenco prezzi, secondo le previsioni dell'art. 36, c.9-bis, del D.Lgs. 50 del 2016;
- avvalendosi della procedura telematica tramite il portale SINTEL di ARIA Lombardia;

Dato atto dell'attività istruttoria svolta dal RUP, tramite la piattaforma telematica Sintel, identificata con n. ID 132889224, in ordine alla procedura di acquisizione in oggetto, da cui si rilevano le seguenti informazioni e proposta di aggiudicazione:

- è stata esperita la contrattazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c.9-bis, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con invito a 5 operatori economici, abilitati in Sintel, mediante lettera d'invito prot. n. 70172 del 21/12/2020;
- entro il termine assegnato al 04/01/2021 sono pervenute n. 3 offerte valide, da cui è risultata congrua quella della I.S.O.V. SRL con sede a Pessano con Bornago (MI) – via Isonzo n. 10, C.F./P.IVA 00024950156, che ha offerto uno sconto sul prezzo a base di gara del 40,99%;
- è stata proposta l'aggiudicazione a favore della ditta suindicata;

\*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000112** /PT del 12/02/2021

Ritenuto di approvare il verbale di gara, agli atti, tenuto conto del report di SINTEL contraddistinto al nr. ID 132889224, con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'impresa I.S.O.V. SRL;

Preso atto che il RUP Arch. Matteo Moroni, tramite il sistema AVCPASS dell'Anac, ha avviato la verifica del possesso dei requisiti, richiedendo la specifica documentazione in relazione all'autocertificazione presentata dall'aggiudicataria in sede di gara, necessaria per riscontrare l'efficacia dell'aggiudicazione resa dal Report di procedura n.132889224 della piattaforma SINTEL;

Dato atto dell'avvio della verifica effettuata in capo alla ditta I.S.O.V. Srl, aggiudicataria, secondo le risultanze con esito positivo conservate agli atti, di seguito specificate:

- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- a visura presso il casellario informatico Anac;
- il certificato del casellario giudiziale a nome dei legali rappresentanti e/o direttori tecnici;
- la visura informazioni societarie – Anac;
- attestazione SOA effettuata mediante il casellario delle imprese dell'A.N.A.C;
- le visure CCIAA presso il servizio on-line "Telemaco-infocamere";
- la regolarità fiscale;
- la regolarità contributiva acquisita tramite il servizio Durc On-line con scadenza 27/02/2021;
- il certificato di ottemperanza L. 68/99 – Città Metropolitana di Milano;

Considerato che, con l'offerta, il RUP ha acquisito dalla società in oggetto la sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché la sottoscrizione del Patto di Integrità e della dichiarazione di assoggettarsi al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il rispetto della norma cosiddetta "pantouflage" ai sensi dell'art. 53 c.16 ter del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001, considerando che l'eventuale inadempienza riscontrata costituisce causa di nullità del contratto;

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di aggiudicare i lavori di cui trattasi alla ditta I.S.O.V. SRL per l'importo netto di € 27.646,19 per lavori, € 1.537,10 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22% di € 6.420,32 per un totale complessivo di € 35.603,61, con un'economia di ribasso di € 23.428,65 I.V.A. compresa;

Evidenziato che tale importo è già stato impegnato con la determinazione n.754/PT del 23/10/2020 il cui QTE è il seguente:

QTE dei Lavori		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - 2020 - CUP: E67H20001460004 - CIG: 8445114888	
		IMPORTO	
a)	Importo lavori a misura (soggetti a ribasso)	€	46.850,00
b)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.537,10
		Sommano	€ 48.387,10
		I.V.A. 22%	€ 10.645,16
		<b>TOTALE IMPORTO APPALTO</b>	<b>€ 59.032,26</b>
Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
c)	Accantonamento di cui all'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€	967,74
		<b>TOTALE Q.T.E.</b>	<b>€ 60.000,00</b>

Determinazione n. **0000112** /PT del 12/02/2021

e ritenuto di rideterminarlo, applicando le economie di ribasso alla voce "imprevisti", come di seguito precisato:

QTE dei Lavori		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - 2020 - CUP: E67H20001460004	
<b>I.S.O.V. SRL.</b>		<b>CIG: 8445114888</b>	
		<b>IMPORTO</b>	
a)	Importo lavori a misura <b>al netto del ribasso del 40,99%</b>	€	27.646,19
b)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.537,10
		Sommano	€ 29.183,29
		I.V.A. 22%	€ 6.420,32
		<b>TOTALE IMPORTO APPALTO</b>	<b>€ 35.603,61</b>
Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
c)	Accantonamento di cui all'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€	967,74
d)	Imprevisti	€	23.428,65
		<b>TOTALE Q.T.E.</b>	<b>€ 60.000,00</b>

Vista l'insussistenza di conflitto, neppure potenziale, di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano in riferimento ai contenuti ed alla redazione del presente atto;

Evidenziato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 267/00, il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.L. n. 76/2020 conv. con L. n.120/2020, il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;

Richiamate:

- la deliberazione n. 71 del 10.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- le deliberazioni n. 1 del 09.01.2020 e n. 20 del 30/01/2020, con le quali la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione n. 127 del 08/10/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità;

*esaminato quanto sopra esposto,*

## DETERMINA

1. Stante le premesse, di dare atto dell'attuazione della procedura ID n.132889224 per la contrattazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale 2020, identificata con il Cig 8445114888, esperita dal Rup tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia, come indicato nel report allegato al presente atto e nella verbalizzazione depositata agli atti del Settore;
2. Di aggiudicare, per le motivazioni evidenziate, i lavori in oggetto alla ditta I.S.O.V. SRL con sede a Pessano con Bornago (MI), via Isonzo n. 10 – C.F./P.IVA 00024950156 - per l'importo di € 27.646,19, al netto dello sconto del 40,99% sull'importo di € 46.850,00, oltre oneri della sicurezza per € 1.537,10 ed I.V.A. al 22% di € 6.420,32 per un totale complessivo di € 35.603,61, determinando un ribasso di gara complessivo di € 23.428,65 (I.V.A. compresa)

Determinazione n. **0000112** /PT del 12/02/2021

3. Di dare atto dei controlli esperiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, evidenziando che ove dovessero risultare delle irregolarità in esito ai riscontri effettuati, si procederà ai sensi di legge;
4. Di rideterminare il QTE approvato con la determinazione n. 754/PT/2020, come dalle premesse del presente atto, riportando il ribasso di gara di € 23.428,65 alla voce "imprevisti", confermando gli impegni di spesa come di seguito precisato:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 35.603,61 <i>Lavori Cig: 8445114888</i>	2021	2	10	5	U.2.02.01.09.012	<b>21515</b> <i>Eccedenza Imp 00706 fpv</i>
Euro 967,74 <i>Accantonamento ex art. 113</i>	2021	2	10	5	U.2.02.01.09.012	<b>21515</b> <i>Eccedenza Imp 00706 fpv</i>
Euro 23.428,65 <i>Imprevisti</i>	2021	2	10	5	U.2.02.01.09.012	<b>21515</b> <i>Eccedenza Imp 00706 fpv</i>

dando atto che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e ha scadenza entro il 31/12/2021;

5. Di dare atto che con successivo atto saranno liquidati gli importi previsti dall'art art.113 D.Lgs 50/2016 per la funzione tecnica inerente all'opera a favore dei dipendenti che hanno partecipato alle fasi di stesura del progetto;
6. Di precisare che:
- i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel corso dell'anno 2021, con scadenza entro il 31/12/2021, e che gli stessi sono compatibili con i flussi di cassa verificati per tale impegno di spesa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, c.8, del D.Lgs. n. 267/2000, ed avverranno nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti come previsto dall'articolo 3, c.1, della L. n.136/2010, per cui il RUP ha tracciato il contratto con CIG 8445114888;
  - il lavoro connesso non è presente nelle convenzioni CONSIP SpA e di ARIA Lombardia per analoghe prestazioni e che l'affidamento dell'appalto è stato eseguito nelle previsioni dell'art. 1, c.2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con L. n.120/2020;
  - il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata;
7. Di dare atto che è stato costituito l'ufficio della direzione lavori di cui sono incaricati l'Ing. Ernesto D'Aquino, in collaborazione con l'Arch. Laura Pelucchi, demandando al RUP la valutazione dell'eventuale necessità d'incaricare un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora la natura delle lavorazioni e l'organizzazione del cantiere ne richiedano l'esecuzione;
8. Di demandare al RUP l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui all'art. 1, c. 32, della L. n.190/2012 e all'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 nonché agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
9. Di prendere atto della dichiarazione rilasciata dall'operatore sopra richiamato inerente il rispetto della norma cosiddetta "pantouflage", ai sensi dell'art. 53 c.16 ter del D.Lgs. n.165 del

---

Determinazione n. **0000112** /PT del 12/02/2021

---

30/3/2001, considerando che l'eventuale inadempienza riscontrata costituisce causa di nullità del contratto;

10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n.267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

1) Report n. 132889224

PADERNO DUGNANO, 12/02/2021

**Il direttore**  
**Paola Ferri**

# Report della Procedura Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 n. 132889224 effettuata da Comune di Paderno Dugnano

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	2
Riepilogo Offerte .....	4
Proposta di Aggiudicazione .....	5
Registro di controllo .....	5
Comunicazioni di Procedura .....	7

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	132889224
<i>Nome Procedura</i>	Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020
<i>Codice CIG</i>	8445114888
<i>Num. Protocollo</i>	2724252
<i>Num. Protocollo Ente</i>	70172
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233140-2 - Lavori stradali
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 10 I - Segnaletica stradale non luminosa (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedi- mento</i>	Matteo Moroni
<i>Nome Ente</i>	Comune di Paderno Dugnano

*Informazioni sul tipo di Procedura*

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	48.387,10000 EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 21 dicembre 2020 16.05.21 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 4 gennaio 2021 12.00.00 CET

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Caricare quanto indicato nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	Caricare quanto indicato nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	isov srl
<i>Login</i>	user_27470
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.isov.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00024950156

<i>Indirizzo</i>	via isonzo,10, 20060 PESSANO CON BORNAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0295742776
<i>Ragione sociale</i>	EUROSTRADE SEGNALETICA SRL
<i>Login</i>	user_51816
<i>Indirizzo e-mail</i>	eurostrade.segnaletica@lamiaptec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02639550132
<i>Indirizzo</i>	VIA DONIZETTI N. 7, 22032 ALBESE CON CASSANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031426286
<i>Ragione sociale</i>	E.G.V. Signal di Migliore Vincenza
<i>Login</i>	user_73247
<i>Indirizzo e-mail</i>	egv@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08400900968
<i>Indirizzo</i>	Via Porta D'Arnolfo,2, 20853 BIASSONO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3460194318
<i>Ragione sociale</i>	FM Segnaletica snc
<i>Login</i>	user_53584
<i>Indirizzo e-mail</i>	register@pec.fmsegnaletica.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03606870164
<i>Indirizzo</i>	Via G. Verdi, 53, 24056 FONTANELLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3409359524
<i>Ragione sociale</i>	Brianza Segnaletica
<i>Login</i>	user_150165
<i>Indirizzo e-mail</i>	brianzasegnaletica@libero.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09537450968
<i>Indirizzo</i>	Via Piave 31, 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3391409766



## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1609339411885
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	E.G.V. Signal di Migliore Vincenza
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 30 dicembre 2020 15.43.31 CET
<i>Sconto</i>	40,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	98,80
<i>Punteggio totale</i>	98,80
<i>Id Offerta</i>	1608721541476
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	EUROSTRADE SEGNALETICA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 23 dicembre 2020 12.05.41 CET
<i>Sconto</i>	33,17000 %
<i>Punteggio economico</i>	80,92
<i>Punteggio totale</i>	80,92
<i>Id Offerta</i>	1608712410222
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	isov srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 23 dicembre 2020 9.33.30 CET
<i>Sconto</i>	40,99000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio totale</i>	100,00
-------------------------	--------

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Moroni Matteo
<i>Login</i>	user_106328
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Paderno Dugnano (00739020964)
<i>Indirizzo email</i>	comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0291004461

### Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	isov srl
<i>Login</i>	user_27470
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	isov srl (00024950156)
<i>Indirizzo email</i>	pec@pec.isov.it
<i>Num. telefono</i>	0295742776
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

### Tabella 6. Registro di controllo

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 25 gennaio 2021 16.54.53 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224) è iniziata.
lunedì 25 gennaio 2021 16.54.49 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1609339411885) della Procedura Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224) è stata accettata con la seguente motivazione: .

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 25 gennaio 2021 16.54.49 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1608721541476) della Procedura Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 16.54.49 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1608712410222) della Procedura Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 16.34.40 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_73247 sulla Procedura con ID 132889224 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 16.34.40 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_51816 sulla Procedura con ID 132889224 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 16.34.40 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_27470 sulla Procedura con ID 132889224 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 gennaio 2021 12.00.02 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224).
mercoledì 30 dicembre 2020 15.43.31 CET	Invio Offerta	L'offerente E.G.V. Signal di Migliore Vincenza ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224).
mercoledì 23 dicembre 2020 12.05.41 CET	Invio Offerta	L'offerente EUROSTRADE SEGNALETICA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224).
mercoledì 23 dicembre 2020 9.33.30 CET	Invio Offerta	L'offerente isov srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224).
lunedì 21 dicembre 2020 16.05.37 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavori di

Data	Oggetto	Testo
		manutenzione straordinaria segnaletica stradale - 2020 (ID 132889224).
lunedì 21 dicembre 2020 16.05.22 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 132889224). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

### Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	132931137
<i>Data di invio</i>	martedì 22 dicembre 2020 11.06.39 CET
<i>Mittente</i>	EUROSTRADE SEGNALETICA SRL (EUROSTRADE SEGNALETICA SRL)
<i>Destinatari</i>	Moroni Matteo (Moroni Matteo), ricevuto in data martedì 22 dicembre 2020 14.22.56 CET; D'Aquino Ernesto (D'Aquino Ernesto), non ricevuto; Ferri Paola (Ferri Paola), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ERRORE GENERAZIONE PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come anticipato telefonicamente e da schermata allegata non è possibile generare il PASSOE, in quanto il CIG non è presente a sistema. Chiedo pertanto di provvedere al più presto. Cordialmente.
<i>Allegato</i>	PASSOE.png Dimensioni: 167 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): M4UT4NaGGf5jHpBem+ZADQ== Hash(SHA-1-Hex): e1aef8d409574d18b72ba0a6bda282865340d049 Hash(SHA-256-Hex): 88c9dd751bcb24e9e1573ad72ddb29b- b33656c5b1d8148261e703050cdefe049 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	134379893
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 gennaio 2021 18.31.42 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo)
<i>Destinatari</i>	E.G.V. Signal di Migliore Vincenza (E.G.V. Signal di Migliore Vincenza), ricevuto in data venerdì 22 gennaio 2021 8.44.43 CET; FM Segnaletica snc (FM Segnaletica snc), non ricevuto; isov srl (isov srl), non ricevuto; EUROSTRADE SEGNALETICA SRL (EUROSTRADE SEGNALETICA SRL), non ricevuto; Brianza Segnaletica (Brianza Segnaletica), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto è prevista per il giorno 25/01/2021 alle ore 11:00 in diretta streaming al seguente link: <a href="https://youtu.be/MRW1Se6KXyQ">https://youtu.be/MRW1Se6KXyQ</a>
<i>Id Messaggio</i>	134461908
<i>Data di invio</i>	lunedì 25 gennaio 2021 11.35.58 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo)
<i>Destinatari</i>	E.G.V. Signal di Migliore Vincenza (E.G.V. Signal di Migliore Vincenza), non ricevuto; isov srl (isov srl), non ricevuto; EUROSTRADE SEGNALETICA SRL (EUROSTRADE SEGNALETICA SRL), non ricevuto; Brianza Segnaletica (Brianza Segnaletica), non ricevuto; FM Segnaletica snc (FM Segnaletica snc), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto è stata aggiornata alle ore 16:30 del giorno 25/01/2021 in diretta streaming al seguente link: <a href="https://youtube.com/QMcvsWFnCMY">https://youtube.com/QMcvsWFnCMY</a>
<i>Id Messaggio</i>	132947300
<i>Data di invio</i>	martedì 22 dicembre 2020 14.25.58 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo)
<i>Destinatari</i>	EUROSTRADE SEGNALETICA SRL (EUROSTRADE SEGNALETICA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ERRORE GENERAZIONE PASSOE

*Testo del Messaggio*

Buongiorno, si provvede a perfezionare il CIG sul sistema AVCpass-ANAC. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, come anticipato telefonicamente e da schermata allegata non è possibile generare il PASSOE, in quanto il CIG non è presente a sistema. Chiedo pertanto di provvedere al più presto. Cordialmente.



Determinazione n. 112 /PT del 12/02/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE VERBALIZZAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE 2020 ALL'IMPRESA I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI) - CUP: E67H20001460004 - CIG: 8445114888 – RIDETERMINAZIONE Q.T.E.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

<b>Eser. Finanz.</b>	2021	<b>Imp./Acc.</b>	I	
<b>Cap./Art.</b>	21.515/0	<b>Descrizione</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ECCE	
<b>Miss./Progr.</b>	10/5	<b>PdC finanz.</b>	10.05.2	<b>Comp. Econ.</b> 2021
<b>Cod. Impegno</b>	00112	<b>Tipo Acq.</b>		
<b>CIG</b>	8445114888	<b>CUP</b>	E67H20001460004	
<b>Creditore</b>	I.S.O.V. S.R.L.			
<b>Causale</b>	AGGIUDICAZ. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE 2020			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Importo</b>	€ 35.603,61			

**Totale: € 35.603,61**

PADERNO DUGNANO, 12/02/2021

**IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO  
E SERVIZI INFORMATICI  
DR. DI RAGO VINCENZO**

*(documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*